

令和 6 年度

# 工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和6年度 鴨島駅東線舗装補修工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町喜来・鴨島	摘 要	工期 121 日間
河 川 名 路 線 名 等	鴨島駅東線		
着 工 完 成 期 日	自 令和06年05月30日 至 令和06年09月27日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) ( 円)		
工 事 概 要	施工延長 L=153m ・不陸整正 A=435m <sup>2</sup> ・表層 A=436m <sup>2</sup>		



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02	1	式				
道路修繕	1	式				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 As版, t=4cm	14	m			単 1 号	
舗装版破碎 As版, t=4cm	435	m2			単 2 号	
殻運搬処理 As殻, 運搬距離5.1km, 処分費含	17	m3			単 3 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.013	m3			単 4 号	
不陸整正 補足材有, RM-30, t=3cm	435	m2			単 5 号	
表層(車道・路肩部) 舗装A 再生密粒度As(13), t=4cm b<3.0m	258	m2			単 6 号	
表層(車道・路肩部) 舗装B 再生密粒度As(13), t=4cm 3.0m<b	178	m2			単 7 号	
仮設工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間，交代要員無	4	人日			単 8 号	
列車見張員 昼間，交代要員無	2	人日			単 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				





















令和6年度 鴨島駅東線舗装補修工事

【 第 9 号 単価表 】

列車見張員 昼間, 交代要員無

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
列車見張員(限定) 営業線近接工事等 軌道中心から3m以上7.5m以内施工に配置		人				
計						
単位当たり						