標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0302	年 度	令和3年	発注機関	建設課
工 事 名	令和3年度 兎ヶ内3号線舗装補修工事				
路 線 名 等	兎ヶ内3号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
契 約 日	令和 3年 9月27日	工 期	令和 3年 9月27日 ～ 令和 3年12月10日		
開 札 日 時	令和 3年 9月17日 8 時 30 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 1,045,000 (￥ 950,000)	￥ 1,076,900 (￥ 979,000)	￥ 936,100 (￥ 851,000)	1.0010

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 950,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 970,000			
平山土建(株)	3	￥ 975,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0300	年 度	令和3年	発注機関	建設課
工 事 名	令和3年度 ﾋｮﾉ北1号線道路補修工事				
路 線 名 等	ﾋｮﾉ北1号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	令和 3年 9月27日	工 期	令和 3年 9月27日 ～ 令和 4年 1月14日		
開 札 日 時	令和 3年 9月17日 8 時 30 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)有持鉄工所	税込 税抜	￥ 1,232,000 (￥ 1,120,000)	￥ 1,237,500 (￥ 1,125,000)	￥ 1,080,200 (￥ 982,000)	1.0000

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)有持鉄工所	1	￥ 1,120,000			落札
(株)ウイニング	2	￥ 1,123,000			
(有)近久建設	3	￥ 1,124,000			
和開発工業(株)	4	￥ 1,125,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0305	年 度	令和3年	発注機関	建設課
工 事 名	令和3年度 山川丸山1号線舗装補修工事				
路 線 名 等	山川丸山1号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町麦原				
契 約 日	令和 3年 9月27日	工 期	令和 3年 9月27日 ～ 令和 3年12月10日		
開 札 日 時	令和 3年 9月17日 8 時 40 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)山内組	税込 税抜	￥ 1,210,000 (￥ 1,100,000)	￥ 1,251,800 (￥ 1,138,000)	￥ 1,094,500 (￥ 995,000)	1.0055

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 1,100,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 1,130,000			
(株)山本組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0303	年 度	令和3年	発注機関	建設課
工 事 名	令和3年度 源光寺･近久線外1線舗装補修工事				
路 線 名 等	源光寺･近久線外1線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町学				
契 約 日	令和 3年 9月27日	工 期	令和 3年 9月27日 ～ 令和 3年12月10日		
開 札 日 時	令和 3年 9月17日 8 時 40 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 1,226,500 (￥ 1,115,000)	￥ 1,256,200 (￥ 1,142,000)	￥ 1,094,500 (￥ 995,000)	1.0020

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 1,115,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 1,130,000			
(株)山本組					辞退
(有)大建					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0301	年 度	令和3年	発注機関	建設課
工 事 名	令和3年度 先須賀15号線舗装補修工事				
路 線 名 等	先須賀15号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町牛島				
契 約 日	令和 3年 9月27日	工 期	令和 3年 9月27日 ～ 令和 3年12月10日		
開 札 日 時	令和 3年 9月17日 8 時 50 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 1,298,000 (￥ 1,180,000)	￥ 1,344,200 (￥ 1,222,000)	￥ 1,173,700 (￥ 1,067,000)	1.0045

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,180,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 1,210,000			
(株)山内組	3	￥ 1,220,000			
平山土建(株)	3	￥ 1,220,000			
(株)山本組					辞退
(有)大建					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0306	年 度	令和3年	発注機関	建設課
工 事 名	令和3年度 貞田谷川改修工事				
路 線 名 等	貞田谷川				
工 事 箇 所	吉野川市山川町貞田				
契 約 日	令和 3年 9月27日	工 期	令和 3年 9月27日 ～ 令和 4年 1月14日		
開 札 日 時	令和 3年 9月17日 9 時 00 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)岸上工務店	税込 税抜	￥ 2,178,000 (￥ 1,980,000)	￥ 2,234,100 (￥ 2,031,000)	￥ 1,948,100 (￥ 1,771,000)	1.0030

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)岸上工務店	1	￥ 1,980,000			落札
(有)高野建設					辞退
(株)藤原建設					辞退
(有)高鍋組					辞退
(株)赤川組					辞退
(有)石川組					辞退
(有)丸中建設					辞退
(有)麻植開発					辞退
(有)徳川設備					辞退
大伸工業(有)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0287	年 度	令和3年	発注機関	建設課
工 事 名	令和3年度 国木地・玉取線道路改良工事				
路 線 名 等	国木地・玉取線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	令和 3年 9月27日	工 期	令和 3年 9月27日 ～ 令和 4年 1月21日		
開 札 日 時	令和 3年 9月17日 9 時 00 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)有持鉄工所	税込 税抜	￥ 1,986,600 (￥ 1,806,000)	￥ 2,267,100 (￥ 2,061,000)	￥ 1,985,500 (￥ 1,805,000)	1.0035

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)有持鉄工所	1	￥ 1,806,000			落札
(有)近久建設	2	￥ 1,807,000			
和開発工業(株)	3	￥ 1,808,000			
(株)ウイニング	4	￥ 1,809,000			
(有)剪宇工務店	5	￥ 2,000,000			
(有)井上敬樹園	6	￥ 2,020,000			
(有)藤川建設	7	￥ 2,041,000			
(有)坂野建設					辞退
朝日開発(株)					無効
坂東産業(株)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0292	年度	令和3年	発注機関	下水道課
業務名	令和3年度鴨島中央浄化センター1系列反応槽改築工事設計委託業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町喜来				
契約日	令和 3年 9月27日	履行期間	令和 3年 9月27日 ～ 令和 4年 3月18日		
開札日時	令和 3年 9月17日 9 時 10 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
サンエー設計(株)徳島営業所	税込 税抜	￥ 5,830,000 (￥ 5,300,000)	￥ 6,343,700 (￥ 5,767,000)	￥ 5,073,200 (￥ 4,612,000)	1.0040

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
サンエー設計(株)徳島営業所	1	￥ 5,300,000			落札
(株)極東技工コンサルタント 徳島事務所	2	￥ 5,450,000			
朝日設計(株)徳島事務所	3	￥ 5,600,000			
ニタコンサルタント(株)	4	￥ 5,650,000			
四国建設コンサルタント(株)	5	￥ 5,680,000			
(株)エコー建設コンサルタント	6	￥ 5,700,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	6	￥ 5,700,000			
(株)四電技術コンサルタント 徳島支店	6	￥ 5,700,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0273	年 度	令和3年	発注機関	下水道課
工 事 名	令和3年度吉野川市公共下水道第1工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路				
契 約 日	令和 3年 9月27日	工 期	令和 3年 9月27日 ～ 令和 4年 1月28日		
開 札 日 時	令和 3年 9月17日 9 時 20 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)剪宇工務店	税込 税抜	￥ 25,608,000 (￥ 23,280,000)	￥ 26,400,000 (￥ 24,000,000)	￥ 23,449,800 (￥ 21,318,000)	1.0055

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)剪宇工務店	1	￥ 23,280,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 23,800,000			
朝日開発(株)	3	￥ 21,034,000			失格
(有)桒原建設	4	￥ 21,252,000			失格
(有)有持鉄工所	5	￥ 21,316,000			失格
高越建設(株)					辞退
(株)山内組					辞退
(株)山本組					辞退
(株)フタバ					辞退
平山土建(株)					辞退
(株)三木組					辞退
川原建設(株)					辞退
(有)坂野建設					辞退
(有)中央工業					辞退
坂東産業(株)					辞退
阿波舗道(株)					辞退