
質　　問　　回　　答　　書

次の工事に関する質問に回答します。

施工箇所：吉野川市川島町

NO 図面番号 質問事項 回　　　　　答

令和8年5月21日

工事名：運転管理センターシャワー室等改修工事（担い手確保型）

1 -

建材塗料などの値上り率等が日々変動するため入札時点での単価となるが今
後、急激な価格変動が発生した場合はスライド又は設計変更にて追加費用がい
ただけるような相談は可能であるか。

急激な価格変動が生じた場合には市場及びその他状況を鑑みて適切に対応と
する。

2 -

現在の社会情勢において、使用建材や塗料の供給・生産停止が起こる可能性
が十分に考えられる。
その場合は工事の遅延が懸念されるが、保証等の対応はどうなるのか。
またこれらの事象が発生した場合、その時点での保有材料で同等程度の施工
が行えるよう設計変更にて対応することは可能であるか。

遅延における保証等の対応に関しては、市場及びその他状況を鑑みて適切に
対応とする。保有材料等による同等程度の施工に関しては、同等程度以上の
品質、施工についての確認が得られれば、対応可能と考えている。

3 改特-04

2章 5.①
「資材置き場、現場事務所用の用地は業者にて」と記載があるが、仮設トイレ及
び資材の一時的な保管場所は必要であると考えています。
上記スペースを借用する相談は受注後に可能であるか。

（図面番号：改特-01）1.施工条件⑤のとおりです。
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