

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 植桜・八幡線道路補修工事		
工 事 場 所	吉野川市川島町学	摘 要	工期 112 日間
河 川 名 路 線 名 等	植桜・八幡線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年06月11日 至 令和08年09月30日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	(内消費税相当額) (円也 円)		
工 事 概 要	施工延長 L=11.0m ・石積工 A=43m ²		

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	6	m3			単 1 号	
盛土工	1	式				
盛土工 土砂	3	m3			単 2 号	
作業土工	1	式				
床掘 土砂	1	m3			単 3 号	
埋戻 土砂	1	m3			単 4 号	
土砂運搬処理 運搬距離L=3.7km	2	m3			単 5 号	
石・ブロック積工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積工	1	式				
石積工 練石積,控長t=200mm	43	m2			単 6号	
足場工 単管傾斜足場	40	掛m2			単 7号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	6	人日			単 8号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 6 号 単価表 】						
石積工 練石積, 控長 t=200mm						
43 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 雑割石	43	m2			P 6 号	
割栗石 150-200mm	9	m3				
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュラン RC-40	7	m3			P 7 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	4	m3			P 8 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65	3	m				
吸い出し防止材 不織布 ヤシ繊維系	1	m2				
計						
単位当たり						

