標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0533	年度	平成22年	発注機関	農地林業課
工事名	平成22年度　三ツ島集落排水路舗装工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市川島町三ツ島				
契約日	平成23年 1月17日	工期	平成23年 1月17日　～　平成23年 3月17日		
開札日時	平成23年 1月14日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 3,255,000 (￥ 3,100,000)	￥ 3,360,000 (￥ 3,200,000)	￥ 2,929,500 (￥ 2,790,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥ 3,100,000			落札
(株)山本組	2	￥ 3,150,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 3,160,000			
(株)山内組	4	￥ 3,200,000			
平山土建(株)	4	￥ 3,200,000			
(有)大建	4	￥ 3,200,000			
新興建設(株)	7	￥ 3,220,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0532	年度	平成22年	発注機関	農地林業課
業務名	平成21年度(繰越分)昭和池地質調査・解析業務				
路線名等	昭和池				
業務箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成23年 1月17日	履行期間	平成23年 1月17日 ～ 平成23年 3月25日		
開札日時	平成23年 1月14日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)廣瀬工業所	税込 税抜	￥ 2,100,000 (￥ 2,000,000)	￥ 2,352,000 (￥ 2,240,000)	￥ 1,974,000 (￥ 1,880,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)廣瀬工業所	1	￥ 2,000,000			落札
エスシー企画(株)	2	￥ 2,100,000			
(株)環境防災	2	￥ 2,100,000			
四国建設コンサルタント(株)	4	￥ 2,200,000			
ニタコンサルタント(株)	4	￥ 2,200,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	4	￥ 2,200,000			
(株)四国ボーリング工業	4	￥ 2,200,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	4	￥ 2,200,000			
(株)エコー建設コンサルタント	4	￥ 2,200,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0528	年度	平成22年	発注機関	農地林業課
工事名	平成22年度　春日免農道舗装工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成23年 1月19日	工期	平成23年 1月19日　～　平成23年 3月17日		
開札日時	平成23年 1月14日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 5,596,500 （￥ 5,330,000）	￥ 5,932,500 （￥ 5,650,000）	￥ 5,154,450 （￥ 4,909,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 5,330,000			落札
(株)山本組	2	￥ 5,500,000			
四国開発(株)	3	￥ 5,530,000			
(株)山内組	4	￥ 5,580,000			
(有)大建	5	￥ 5,590,000			
新興建設(株)	6	￥ 5,600,000			
平山土建(株)	6	￥ 5,600,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0523	年 度	平成22年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度 久宗地区水路補修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町久宗				
契 約 日	平成22年12月24日	工 期	平成22年12月24日 ～ 平成23年 3月15日		
開 札 日 時	平成22年12月22日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
大龍建設(株)	税込 税抜	￥ 1,739,850 (￥ 1,657,000)	￥ 2,047,500 (￥ 1,950,000)	￥ 1,722,000 (￥ 1,640,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
大龍建設(株)	1	￥ 1,657,000			落札
(有)高野建設	2	￥ 1,673,000			
(有)マルリ組	3	￥ 1,680,000			
(株)赤川組	3	￥ 1,680,000			
(有)杉村組	5	￥ 1,690,000			
(有)岸上工務店	6	￥ 1,780,000			
(株)藤原建設	7	￥ 1,782,000			
(有)土井建設	8	￥ 1,850,000			
(有)西岡興業	9	￥ 1,960,000			
(有)徳川設備	9	￥ 1,960,000			
(有)麻植開発	11	￥ 1,980,000			
(有)高鍋組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0435	年度	平成22年	発注機関	農地林業課
工事名	平成22年度 飯尾福井農道改良工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成22年11月12日	工期	平成22年11月12日 ～ 平成23年 3月17日		
開札日時	平成22年11月 9日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 税抜	￥ 12,474,000 (￥ 11,880,000)	￥ 12,915,000 (￥ 12,300,000)	￥ 11,262,300 (￥ 10,726,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥ 11,880,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 12,050,000			
(有)有持鉄工所	3	￥ 12,140,000			
(有)剪宇工務店	4	￥ 12,250,000			
(株)武田建設	5	￥ 12,260,000			
(有)栗原建設	5	￥ 12,260,000			
(有)藤川建設	5	￥ 12,260,000			
新興建設(株)	8	￥ 12,300,000			
朝日開発(株)	9	￥ 12,400,000			
(有)近久建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0405	年度	平成22年	発注機関	農地林業課
工事名	平成21年度(繰越分)西野峰地区農道維持補修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町西野峰				
契約日	平成22年10月 8日	工期	平成22年10月 8日 ～ 平成22年12月24日		
開札日時	平成22年10月 7日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)石川組	税込 税抜	￥1,218,000 (￥1,160,000)	￥1,434,300 (￥1,366,000)	￥1,218,000 (￥1,160,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)石川組	1	￥1,160,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥1,200,000			
(有)徳川設備	3	￥1,230,000			
(有)西岡興業	4	￥1,270,000			
(有)マルリ組	5	￥1,300,000			
(有)丸中建設	5	￥1,300,000			
(有)麻植開発	7	￥1,350,000			
(有)土井建設	8	￥1,370,000			
(有)杉村組	9	￥1,130,000			失格
(有)高鍋組					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)赤川組					辞退
大龍建設(株)					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0383	年 度	平成22年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度 中山間 吉野川西部地区 天神排水路新設工事				
路 線 名 等	天神排水路				
工 事 箇 所	吉野川市山川町片岸				
契 約 日	平成22年 9月27日	工 期	平成22年 9月27日 ～ 平成23年 1月21日		
開 札 日 時	平成22年 9月22日 9時20分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)マルリ組	税込 税抜	￥ 5,665,800 (￥ 5,396,000)	￥ 6,720,000 (￥ 6,400,000)	￥ 5,659,500 (￥ 5,390,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)マルリ組	1	￥ 5,396,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 5,420,000			
(有)土井建設	2	￥ 5,420,000			
(株)赤川組	4	￥ 5,429,000			
(有)丸中建設	5	￥ 5,432,000			
(有)徳川設備	6	￥ 5,670,000			
(有)杉村組	7	￥ 5,700,000			
高越建設(株)	8	￥ 6,100,000			
(有)麻植開発	9	￥ 6,200,000			
(有)西岡興業	9	￥ 6,200,000			
(株)山内組	11	￥ 5,385,000			失格
(有)高鍋組					辞退
(有)高野建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0380	年 度	平成22年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度 三ツ島集落排水路新設工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町三ツ島				
契 約 日	平成22年 9月27日	工 期	平成22年 9月27日 ～ 平成23年 2月25日		
開 札 日 時	平成22年 9月22日 9時20分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)吉岡建設	税込 税抜	￥ 17,136,000 (￥ 16,320,000)	￥ 17,955,000 (￥ 17,100,000)	￥ 15,638,700 (￥ 14,894,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)吉岡建設	1	￥ 16,320,000			落札
(株)山本組	2	￥ 16,750,000			
(有)三木組	3	￥ 16,895,000			
(株)山内組	4	￥ 16,900,000			
新興建設(株)	5	￥ 17,000,000			
平山土建(株)	5	￥ 17,000,000			
(株)武田建設	5	￥ 17,000,000			
(株)後藤田工務店	8	￥ 17,068,000			
高越建設(株)					辞退
(有)新居建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0378	年度	平成22年	発注機関	農地林業課
工事名	平成22年度 翁喜台地区水路工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町翁喜台				
契約日	平成22年 9月24日	工期	平成22年 9月24日 ～ 平成22年11月30日		
開札日時	平成22年 9月22日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)西岡興業	税込 税抜	￥ 485,100 (￥ 462,000)	￥ 573,300 (￥ 546,000)	￥ 475,650 (￥ 453,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)西岡興業	1	￥ 462,000			落札
(有)土井建設	2	￥ 450,000			失格
大龍建設(株)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0377	年度	平成22年	発注機関	農地林業課
業務名	平成22年度久宗地区水路補修工事測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町久宗				
契約日	平成22年 9月24日	履行期間	平成22年 9月24日 ～ 平成22年10月29日		
開札日時	平成22年 9月22日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)拓企画	税込 税抜	￥ 430,500 (￥ 410,000)	￥ 462,000 (￥ 440,000)	￥ 387,450 (￥ 369,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)拓企画	1	￥ 410,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 413,000			
(有)RAIM設計	3	￥ 420,000			
(有)丸尾測量設計事務所	3	￥ 420,000			
(有)エ-シ-ピ-	5	￥ 428,000			
(有)蔵本測量設計	6	￥ 430,000			
(有)藤川測量設計事務所	6	￥ 430,000			
オー企画	6	￥ 430,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	6	￥ 430,000			
(有)糸田川設計	10	￥ 435,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	10	￥ 435,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0363	年度	平成22年	発注機関	農地林業課
工事名	平成22年度 建石地区水路工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町建石				
契約日	平成22年 9月24日	工期	平成22年 9月24日 ～ 平成22年11月30日		
開札日時	平成22年 9月22日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)土井建設	税込 税抜	￥ 924,000 (￥ 880,000)	￥ 1,031,100 (￥ 982,000)	￥ 885,150 (￥ 843,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)土井建設	1	￥ 880,000			落札
(有)西岡興業	2	￥ 979,000			
大龍建設(株)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0357	年度	平成22年	執行機関	農地林業課
工事名	平成21年度(繰越分)麦原農道舗装維持管理工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町麦原				
工期	平成22年 9月 8日 ～ 平成22年11月30日				
入札日時	平成22年 9月 7日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 3,087,000 (￥ 2,940,000)	￥ 3,244,500 (￥ 3,090,000)	￥ 2,816,100 (￥ 2,682,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 2,940,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 2,990,000			
平山土建(株)	3	￥ 3,000,000			
(株)山本組	3	￥ 3,000,000			
(有)大建	5	￥ 3,040,000			
新興建設(株)	6	￥ 3,050,000			
四国開発(株)	6	￥ 3,050,000			
(株)後藤田工務店	8	￥ 3,069,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0345	年度	平成22年	執行機関	農地林業課
工事名	平成22年度林道張四ツ松線コンクリート舗装工事				
路線名等	林道張四ツ松線				
工事箇所	吉野川市美郷字照尾				
工期	平成22年 8月27日 ～ 平成22年11月30日				
入札日時	平成22年 8月24日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)大建	税込 税抜	￥ 7,098,000 (￥ 6,760,000)	￥ 7,539,000 (￥ 7,180,000)	￥ 6,525,750 (￥ 6,215,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)大建	1	￥ 6,760,000			落札
(株)山本組	2	￥ 6,920,000			
平山土建(株)	3	￥ 7,000,000			
(有)第一建設	4	￥ 7,020,000			
(有)大勝土建	5	￥ 7,050,000			
(株)東山建設					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0343	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度県単林道事業林道楠根地中ノ郷線舗装工事				
路 線 名 等	林道楠根地中ノ郷線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町楠根地				
工 期	平成22年 8月25日 ～ 平成22年11月10日				
入 札 日 時	平成22年 8月24日 9時00分		場 所	吉野川市役所 2階 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)大建	税込 税抜	￥ 3,286,500 (￥ 3,130,000)	￥ 3,465,000 (￥ 3,300,000)	￥ 3,008,250 (￥ 2,865,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)大建	1	￥ 3,130,000			落札
(株)山本組	2	￥ 3,200,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 3,240,000			
新興建設(株)	3	￥ 3,240,000			
四国開発(株)	3	￥ 3,240,000			
平山土建(株)	6	￥ 3,250,000			
(株)山内組	7	￥ 3,270,000			
(株)後藤田工務店	8	￥ 3,307,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0324	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成21年度(繰越分)毛無地区農道維持補修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市美郷毛無				
工 期	平成22年 8月 6日 ～ 平成22年 9月30日				
入 札 日 時	平成22年 8月 5日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格(税込)
平山土建(株)	￥ 871,500	￥ 913,500	¥789,600

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 830,000			落札
(有)大勝土建	2	￥ 850,000			
(株)東山建設	2	￥ 850,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0316	年度	平成22年	執行機関	農地林業課
業務名	平成21年度ふるさと農道緊急整備事業(繰越分)飯尾福井農道補償費算定業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
履行期間	平成22年 8月 6日 ～ 平成22年 9月 3日				
入札日時	平成22年 8月 5日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(有)拓企画	￥ 1,207,500	￥ 1,312,500	¥1,093,050

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)拓企画	1	￥ 1,150,000			落札
(株)徳島総合コンサルタント	2	￥ 1,170,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	3	￥ 1,200,000			
(有)蔵本測量設計	3	￥ 1,200,000			
(株)昭和コンサルタント	3	￥ 1,200,000			
(株)エコー建設コンサルタント	3	￥ 1,200,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	7	￥ 1,220,000			
(株)補償実務	7	￥ 1,220,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0291	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成21年度(繰越分)飯尾天神地区農道維持補修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
工 期	平成22年 8月 6日 ～ 平成22年10月15日				
入 札 日 時	平成22年 8月 5日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(有)坂野建設	￥ 1,711,500	￥ 1,785,000	¥1,543,500

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)坂野建設	1	￥ 1,630,000			落札
(有)槙納建設	2	￥ 1,650,000			
(有)剪宇工務店	3	￥ 1,651,000			
坂東産業(株)	4	￥ 1,660,000			
(有)近久建設	4	￥ 1,660,000			
(有)井上敬樹園	6	￥ 1,665,000			
(有)有持鉄工所	7	￥ 1,670,000			
(有)栗原建設	7	￥ 1,670,000			
朝日開発(株)	7	￥ 1,670,000			
(有)藤川建設	7	￥ 1,670,000			
鴨島造園土木(株)	11	￥ 1,683,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0285	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度林道倉羅川井峠線コンクリート舗装工事				
路 線 名 等	林道倉羅川井峠線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字大平				
工 期	平成22年 7月27日 ～ 平成22年11月30日				
入 札 日 時	平成22年 7月22日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(有)大建	￥ 22,081,500	￥ 23,494,800	¥20,280,750

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)大建	1	￥ 21,030,000			落札
(有)大勝土建	2	￥ 21,480,000			
(株)山本組	3	￥ 21,500,000			
新興建設(株)	4	￥ 21,700,000			
(株)東山建設	5	￥ 21,750,000			
(株)武田建設	6	￥ 21,900,000			
平山土建(株)	7	￥ 22,000,000			
高越建設(株)					辞退
(株)山内組					辞退
(有)第一建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0284	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度育成林整備事業林道楠根地中ノ郷線開設工事				
路 線 名 等	林道楠根地中ノ郷線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町鍋倉				
工 期	平成22年 7月27日 ～ 平成23年 2月28日				
入 札 日 時	平成22年 7月22日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
高越建設(株)	￥ 16,275,000	￥ 17,503,500	¥15,093,750

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 15,500,000			落札
(有)高野建設	2	￥ 15,800,000			
(株)藤原建設	3	￥ 15,900,000			
(株)山本組	4	￥ 16,000,000			
(株)山内組	5	￥ 16,100,000			
平山土建(株)	6	￥ 16,300,000			
新興建設(株)	7	￥ 16,350,000			
(株)武田建設	8	￥ 16,400,000			
(株)赤川組	9	￥ 16,440,000			
(有)高鍋組					辞退
(有)杉村組					辞退
(有)マルリ組					辞退
(有)丸中建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0283	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度育成林整備事業林道倉羅樫平線開設工事(樫平工区)				
路 線 名 等	林道倉羅樫平線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字穴地				
工 期	平成22年 7月27日 ～ 平成23年 2月28日				
入 札 日 時	平成22年 7月22日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格(税込)
(株)山本組	￥ 15,540,000	￥ 16,299,150	¥14,108,850

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山本組	1	￥ 14,800,000			落札
(有)第一建設	2	￥ 14,990,000			
平山土建(株)	3	￥ 15,000,000			
(株)東山建設	4	￥ 15,060,000			
新興建設(株)	5	￥ 15,100,000			
(株)武田建設	6	￥ 15,200,000			
(有)大勝土建	6	￥ 15,200,000			
(有)大建	8	￥ 15,210,000			
高越建設(株)					辞退
(株)山内組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業 務 番 号	0264	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
業 務 名	平成21年度(繰越分)昭和池高密度電気探査調査・解析業務				
路 線 名 等	昭和池				
業 務 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
履 行 期 間	平成22年 7月23日 ～ 平成22年 9月30日				
入 札 日 時	平成22年 7月22日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(株)廣瀬工業所	￥ 2,572,500	￥ 2,887,500	¥2,421,300

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)廣瀬工業所	1	￥ 2,450,000			落札
ニタコンサルタント(株)	2	￥ 2,630,000			
(株)ファルコン	3	￥ 2,640,000			
(株)基礎建設コンサルタント	4	￥ 2,650,000			
(株)エコー建設コンサルタント	5	￥ 2,700,000			
(株)環境防災	5	￥ 2,700,000			
四国建設コンサルタント(株)	5	￥ 2,700,000			
(株)四国ボーリング工業	5	￥ 2,700,000			
(株)サンブレーン・プラン	9	￥ 2,730,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0227	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度 中山間 吉野川西部地区 土井ノ奥農道新設工事				
路 線 名 等	土井ノ奥線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字土井ノ奥				
工 期	平成22年 7月 8日 ～ 平成22年 8月31日				
入 札 日 時	平成22年 7月 7日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(有)杉村組	￥ 1,050,000	￥ 1,211,700	¥1,041,600

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)杉村組	1	￥ 1,000,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 1,100,000			
(株)山本組	3	￥ 1,110,000			
(有)第一建設	4	￥ 1,128,000			
(有)大勝土建	5	￥ 1,130,000			
(有)大建	5	￥ 1,130,000			
(株)東山建設	5	￥ 1,130,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0209	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度県単治山事業(久宗地区)工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町久宗				
工 期	平成22年 6月24日 ～ 平成22年 7月30日				
入 札 日 時	平成22年 6月23日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格(税込)
(有)土井建設	¥ 420,000	¥ 436,800	¥372,750

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)西岡興業	1	¥ 400,000			
(有)土井建設	1	¥ 400,000			くじ落札
(有)石川組	3	¥ 416,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0185	年度	平成22年	執行機関	農地林業課
業務名	平成21年度(繰越分)毛無地区農道維持補修工事測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市美郷字毛無				
履行期間	平成22年 6月10日 ～ 平成22年 8月 6日				
入札日時	平成22年 6月 9日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(有)丸尾測量設計事務所	¥ 378,000	¥ 399,000	¥336,000

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)丸尾測量設計事務所	1	¥ 360,000			落札
麻植測量事務所	2	¥ 361,000			
(有)エーシーピー	3	¥ 370,000			
(有)蔵本測量設計	3	¥ 370,000			
(有)糸田川設計	3	¥ 370,000			
(有)藤川測量設計事務所	3	¥ 370,000			
(有)拓企画	3	¥ 370,000			
オー企画	3	¥ 370,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	9	¥ 372,000			
(有)RAIM設計	10	¥ 375,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	11	¥ 377,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0184	年度	平成22年	執行機関	農地林業課
業務名	平成21年度(繰越分)飯尾天神地区農道維持補修工事測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
履行期間	平成22年 6月10日 ～ 平成22年 8月 6日				
入札日時	平成22年 6月 9日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(有)RAIM設計	￥ 362,250	￥ 382,200	¥318,150

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)RAIM設計	1	￥ 345,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 346,000			
(有)エーシーピー	3	￥ 350,000			
オー企画	3	￥ 350,000			
(有)丸尾測量設計事務所	3	￥ 350,000			
(有)蔵本測量設計	6	￥ 355,000			
(有)糸田川設計	6	￥ 355,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	6	￥ 355,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	6	￥ 355,000			
(有)拓企画	10	￥ 356,000			
(有)藤川測量設計事務所	11	￥ 360,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0181	年度	平成22年	執行機関	農地林業課
業務名	平成21年度ふるさと農道緊急整備事業(繰越分)森藤正尺農道測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町森藤				
履行期間	平成22年 6月14日　～　平成22年11月30日				
入札日時	平成22年 6月 9日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(有)糸田川設計	￥ 8,681,400	￥ 10,752,000	¥8,681,400

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)糸田川設計	1	￥ 8,268,000			落札
(有)中央設計　吉野川支店	2	￥ 8,269,000			
(有)エーシーピー	3	￥ 8,270,000			
(株)陸地測量設計	4	￥ 8,299,000			
(株)北辰測量設計　吉野川支店	5	￥ 8,326,000			
光設計(株)	6	￥ 8,329,000			
(株)松本コンサルタント　吉野川支店	7	￥ 8,333,000			
(有)藤川測量設計事務所	8	￥ 8,349,000			
鳴門測量設計(株)	9	￥ 8,450,000			
(有)拓企画	10	￥ 10,137,000			
(有)蔵本測量設計	11	￥ 7,888,000			失格
(株)アーバンプロジェクト	12	￥ 8,120,000			失格
(有)建設技術エンジニアリング	13	￥ 8,160,000			失格

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0110	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成２１年度（繰越）美しい森林づくり基盤整備事業林道倉羅月野線舗装工事（倉羅工区）				
路 線 名 等	林道倉羅月野線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字滝ヶ山				
工 期	平成22年 5月21日 ～ 平成22年 8月10日				
入 札 日 時	平成22年 5月18日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
平山土建(株)	￥ 17,010,000	￥ 17,569,650	¥14,807,100

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 16,200,000			落札
(株)山内組	2	￥ 16,300,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 16,490,000			
新興建設(株)	4	￥ 16,500,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0109	年 度	平成22年	執行機関	農地林業課
工 事 名	平成２１年度（繰越）美しい森林づくり基盤整備事業林道倉羅月野線舗装工事（月野工区）				
路 線 名 等	林道倉羅月野線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字木屋浦				
工 期	平成22年 5月21日 ～ 平成22年 8月31日				
入 札 日 時	平成22年 5月18日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
(株)山内組	￥ 27,090,000	￥ 28,000,350	¥23,588,250

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 25,800,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 26,200,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 26,270,000			