標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0554	年度	平成24年	発注機関	監理課
業務名	平成24年度 道路台帳更新業務（林道）				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町				
契約日	平成24年11月 9日	履行期間	平成24年11月 9日 ～ 平成25年 2月 8日		
開札日時	平成24年11月 8日 8時50分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)北辰測量設計 吉野川支店	税込 税抜	￥1,207,500 （￥1,150,000）	￥1,286,250 （￥1,225,000）	￥1,082,550 （￥1,031,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)北辰測量設計 吉野川支店	1	￥1,150,000			落札
(株)アーバン・プロジェクト	2	￥1,180,000			
(株)ビュー設計	3	￥1,200,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	4	￥1,210,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	5	￥1,220,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0535	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度湯下・奥丸線舗装補修工事				
路線名等	湯下・奥丸線				
工事箇所	吉野川市美郷				
契約日	平成24年11月 9日	工期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月28日		
開札日時	平成24年11月 8日 8時50分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 488,250 (￥ 465,000)	￥ 509,250 (￥ 485,000)	￥ 441,000 (￥ 420,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 465,000			落札
(株)山本組	2	￥ 470,000			
(有)大建	3	￥ 485,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0561	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 久宗3号線舗装補修工事				
路線名等	久宗3号線				
工事箇所	吉野川市山川町久宗				
契約日	平成24年11月 9日	工期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月21日		
開札日時	平成24年11月 8日 9時00分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 766,500 (￥ 730,000)	￥ 813,750 (￥ 775,000)	￥ 702,450 (￥ 669,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 730,000			落札
(株)山本組	2	￥ 750,000			
平山土建(株)	3	￥ 760,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0556	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 南中須･三軒屋線舗装補修工事				
路 線 名 等	南中須･三軒屋線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月21日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時00分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 1,176,000 (￥ 1,120,000)	￥ 1,233,750 (￥ 1,175,000)	￥ 1,068,900 (￥ 1,018,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 1,120,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 1,150,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,157,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0557	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 山川堤外・三島1号線舗装補修工事				
路 線 名 等	山川堤外・三島1号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町諏訪				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月21日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時10分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 1,816,500 (￥ 1,730,000)	￥ 1,911,000 (￥ 1,820,000)	￥ 1,657,950 (￥ 1,579,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 1,730,000			落札
(株)山本組	2	￥ 1,750,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 1,770,000			
四国開発(株)	4	￥ 1,780,000			
新興建設(株)	5	￥ 1,790,000			
平山土建(株)	6	￥ 1,800,000			
(有)大建	6	￥ 1,800,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0453	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度殿郷13号線舗装工事				
路線名等	殿郷13号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成24年11月 9日	工期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月13日		
開札日時	平成24年11月 8日 9時10分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 2,572,500 (￥ 2,450,000)	￥ 2,724,750 (￥ 2,595,000)	￥ 2,363,550 (￥ 2,251,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 2,450,000			落札
(株)山本組	2	￥ 2,500,000			
新興建設(株)	3	￥ 2,540,000			
(株)山内組	4	￥ 2,550,000			
平山土建(株)	4	￥ 2,550,000			
(有)大建	4	￥ 2,550,000			
四国開発(株)	7	￥ 2,570,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0538	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	消防団川島方面第2分団詰所解体工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町川島字城山				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月12日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時20分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)三木組	税込 税抜	￥ 1,207,500 (￥ 1,150,000)	￥ 1,265,250 (￥ 1,205,000)	￥ 1,101,450 (￥ 1,049,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)三木組	1	￥ 1,150,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 1,180,000			
(有)栗原建設	3	￥ 1,186,000			
(株)松島組	3	￥ 1,186,000			
川原建設(株)	5	￥ 1,190,000			
(有)坂野建設	5	￥ 1,190,000			
神島建設(株)	5	￥ 1,190,000			
(株)武田建設	5	￥ 1,190,000			
(有)中央工業	5	￥ 1,190,000			
原井林業(株)	10	￥ 1,191,000			
(有)片岡工務店	11	￥ 1,198,000			
(有)坂東三峰建設	12	￥ 1,200,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0577	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	消防団鴨島方面第5分団詰所解体工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路字山路屋敷				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月 7日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時20分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)武田建設	税込 税抜	￥ 1,260,000 (￥ 1,200,000)	￥ 1,338,750 (￥ 1,275,000)	￥ 1,163,400 (￥ 1,108,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)武田建設	1	￥ 1,200,000			落札
(株)三木組	2	￥ 1,242,500			
新興建設(株)	3	￥ 1,250,000			
(株)松島組	3	￥ 1,250,000			
(有)栗原建設	5	￥ 1,254,400			
神島建設(株)	6	￥ 1,255,000			
(有)中央工業	6	￥ 1,255,000			
川原建設(株)	8	￥ 1,260,000			
(有)坂野建設	8	￥ 1,260,000			
(有)片岡工務店	10	￥ 1,264,000			
(有)坂東三峰建設	11	￥ 1,270,000			
原井林業(株)	12	￥ 1,368,000			失格

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0578	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	消防団鴨島方面第8分団詰所解体工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾字小原				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月 7日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時30分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)中央工業	税込 税抜	￥ 1,365,000 (￥ 1,300,000)	￥ 1,412,250 (￥ 1,345,000)	￥ 1,228,500 (￥ 1,170,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)中央工業	1	￥ 1,300,000			落札
(株)松島組	2	￥ 1,310,000			
(株)三木組	3	￥ 1,310,500			
新興建設(株)	4	￥ 1,320,000			
(有)栗原建設	5	￥ 1,323,000			
(有)片岡工務店	6	￥ 1,327,000			
川原建設(株)	7	￥ 1,330,000			
(有)坂野建設	7	￥ 1,330,000			
神島建設(株)	7	￥ 1,330,000			
(株)武田建設	7	￥ 1,330,000			
(有)坂東三峰建設	7	￥ 1,330,000			
原井林業(株)	12	￥ 1,331,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0579	年度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工事名	消防団鴨島方面第9分団詰所解体工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町敷地字宮ノ北				
契約日	平成24年11月 9日	工期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月 7日		
開札日時	平成24年11月 8日 9時30分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 税抜	￥1,349,250 (￥1,285,000)	￥1,412,250 (￥1,345,000)	￥1,227,450 (￥1,169,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥1,285,000			落札
(株)松島組	2	￥1,310,000			
新興建設(株)	3	￥1,320,000			
(有)中央工業	3	￥1,320,000			
(有)栗原建設	5	￥1,323,000			
原井林業(株)	5	￥1,323,000			
(株)三木組	7	￥1,323,500			
(有)片岡工務店	8	￥1,325,000			
神島建設(株)	8	￥1,325,000			
川原建設(株)	10	￥1,330,000			
(株)武田建設	10	￥1,330,000			
(有)坂東三峰建設	12	￥1,335,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0581	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	消防団川島方面第5分団詰所解体工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町桒村字伊加々志				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月12日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時40分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
原井林業(株)	税込 税抜	￥ 1,325,100 (￥ 1,262,000)	￥ 1,454,250 (￥ 1,385,000)	￥ 1,262,100 (￥ 1,202,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
原井林業(株)	1	￥ 1,262,000			落札
(有)坂東三峰建設	2	￥ 1,320,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,360,000			
(株)松島組	3	￥ 1,360,000			
(有)桒原建設	5	￥ 1,362,000			
(株)三木組	6	￥ 1,363,000			
神島建設(株)	7	￥ 1,365,000			
(有)中央工業	7	￥ 1,365,000			
川原建設(株)	9	￥ 1,370,000			
(有)坂野建設	9	￥ 1,370,000			
(株)武田建設	9	￥ 1,370,000			
(有)片岡工務店	12	￥ 1,376,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0539	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	消防団川島方面第2分団詰所舗装工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町川島字城山				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月21日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時40分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 1,438,500 (￥ 1,370,000)	￥ 1,506,750 (￥ 1,435,000)	￥ 1,307,250 (￥ 1,245,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 1,370,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,390,000			
平山土建(株)	3	￥ 1,400,000			
(株)山本組	3	￥ 1,400,000			
新興建設(株)	5	￥ 1,410,000			
(株)山内組	6	￥ 1,420,000			
(有)大建	6	￥ 1,420,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0580	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	消防団鴨島方面第11分団詰所解体工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町西麻植字麻植市				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月12日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時50分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)片岡工務店	税込 税抜	￥ 1,764,000 (￥ 1,680,000)	￥ 1,832,250 (￥ 1,745,000)	￥ 1,591,800 (￥ 1,516,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)片岡工務店	1	￥ 1,680,000			落札
(株)三木組	2	￥ 1,698,500			
(株)松島組	3	￥ 1,700,000			
新興建設(株)	4	￥ 1,710,000			
(有)中央工業	4	￥ 1,710,000			
(有)栗原建設	6	￥ 1,715,000			
神島建設(株)	6	￥ 1,715,000			
川原建設(株)	8	￥ 1,720,000			
(有)坂野建設	8	￥ 1,720,000			
(株)武田建設	8	￥ 1,720,000			
原井林業(株)	11	￥ 1,724,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0582	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	消防団美郷方面第4分団詰所改築に伴う解体工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市美郷字張				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成24年12月21日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 9時50分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
原井林業(株)	税込 税抜	￥ 2,065,350 (￥ 1,967,000)	￥ 2,168,250 (￥ 2,065,000)	￥ 1,884,750 (￥ 1,795,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
原井林業(株)	1	￥ 1,967,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 2,020,000			
(株)松島組	3	￥ 2,028,000			
(有)栗原建設	4	￥ 2,029,000			
(株)三木組	4	￥ 2,029,000			
川原建設(株)	6	￥ 2,030,000			
(有)坂野建設	6	￥ 2,030,000			
(株)武田建設	6	￥ 2,030,000			
(有)中央工業	6	￥ 2,030,000			
(有)片岡工務店	10	￥ 2,050,000			
神島建設(株)	10	￥ 2,050,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0570	年 度	平成24年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成24年度吉野川市公共下水道第3工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	徳島県吉野川市鴨島町知恵島				
契 約 日	平成24年11月 9日	工 期	平成24年11月 9日 ～ 平成25年 1月 7日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 10時00分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
神島建設(株)	税込 税抜	￥ 3,171,000 (￥ 3,020,000)	￥ 3,255,000 (￥ 3,100,000)	￥ 2,835,000 (￥ 2,700,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
神島建設(株)	1	￥ 3,020,000			落札
(株)松島組	2	￥ 3,100,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 3,110,000			
(株)フタバ	4	￥ 3,115,000			
(有)中央工業	5	￥ 3,120,000			
木村建設(有)	5	￥ 3,120,000			
川原建設(株)	7	￥ 3,130,000			
(有)片岡工務店	8	￥ 3,160,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0478	年 度	平成24年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成24年度岩谷川改修工事に伴う下水道管渠仮設工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	徳島県吉野川市山川町川田･村雲				
契 約 日	平成24年11月13日	工 期	平成24年11月13日 ～ 平成25年 1月31日		
開 札 日 時	平成24年11月 8日 10時00分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 7,770,000 (￥ 7,400,000)	￥ 8,242,500 (￥ 7,850,000)	￥ 7,146,300 (￥ 6,806,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 7,400,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 7,500,000			
(株)藤原建設	3	￥ 7,510,000			
(有)高野建設	4	￥ 7,580,000			
(株)赤川組	5	￥ 7,800,000			
(有)徳川設備	6	￥ 7,820,000			
(有)西岡興業	7	￥ 7,850,000			
(有)麻植開発	8	￥ 7,900,000			
(株)山内組					辞退
(有)高鍋組					辞退
(有)丸中建設					辞退