標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0559	年 度	平成24年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成24年度 中山間吉野川西部地区 旗見農道新設工事 第2工区				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	山川町 旗見				
契 約 日	平成24年11月28日	工 期	平成24年11月28日 ～ 平成25年 3月29日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 8時50分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 18,816,000 (￥ 17,920,000)	￥ 21,525,000 (￥ 20,500,000)	￥ 18,611,250 (￥ 17,725,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 17,920,000			落札
(有)高鍋組	2	￥ 19,500,000			
(株)山本組	3	￥ 20,200,000			
(株)山内組	4	￥ 20,300,000			
平山土建(株)	4	￥ 20,300,000			
新興建設(株)	6	￥ 20,350,000			
(株)三木組	7	￥ 20,450,000			
(有)栗原建設	8	￥ 20,500,000			
(株)武田建設	8	￥ 20,500,000			
(有)高野建設	10	￥ 17,700,000			失格
(有)丸中建設					辞退
(株)赤川組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0596	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 湯立9号線外1線道路補修工事				
路 線 名 等	湯立9号線外1線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町湯立				
契 約 日	平成24年11月26日	工 期	平成24年11月26日 ～ 平成25年 1月23日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 8時50分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 519,750 (￥ 495,000)	￥ 525,000 (￥ 500,000)	￥ 457,800 (￥ 436,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 495,000			落札
(株)藤原建設	2	￥ 500,000			
(有)高鍋組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0592	年度	平成24年	発注機関	建設課
業務名	平成24年度山川堤外・若宮線排水路工事測量設計業務				
路線名等	山川堤外・若宮線				
業務箇所	吉野川市山川町若宮				
契約日	平成24年11月26日	履行期間	平成24年11月26日　～　平成25年 1月18日		
開札日時	平成24年11月22日 9時00分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)拓企画	税込 税抜	￥ 651,000 (￥ 620,000)	￥ 693,000 (￥ 660,000)	￥ 582,750 (￥ 555,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)拓企画	1	￥ 620,000			落札
(有)藤川測量設計事務所	2	￥ 630,000			
オー企画	2	￥ 630,000			
麻植測量事務所	2	￥ 630,000			
(有)蔵本測量設計	5	￥ 640,000			
(有)糸田川設計	5	￥ 640,000			
(有)エーシーピー	7	￥ 650,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	7	￥ 650,000			
(有)RAIM設計	9	￥ 660,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	9	￥ 660,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0563	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度山路屋敷・日ノ浦線側溝補修工事（第一工区）				
路 線 名 等	山路屋敷・日ノ浦線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路				
契 約 日	平成24年11月26日	工 期	平成24年11月26日 ～ 平成25年 1月25日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 9時00分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)栗原建設	税込 税抜	￥ 1,081,500 (￥ 1,030,000)	￥ 1,123,500 (￥ 1,070,000)	￥ 977,550 (￥ 931,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)栗原建設	1	￥ 1,030,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 1,065,000			
朝日開発(株)	3	￥ 1,070,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0595	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 川田27号線道路改良工事				
路 線 名 等	川田27号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田				
契 約 日	平成24年11月26日	工 期	平成24年11月26日 ～ 平成25年 3月15日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 9時10分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)岸上工務店	税込 ￥ 3,328,500 税抜 (￥ 3,170,000)	￥ 3,885,000 (￥ 3,700,000)	￥ 3,304,350 (￥ 3,147,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)岸上工務店	1	￥ 3,170,000			落札
(有)石川組	2	￥ 3,180,000			
(株)藤原建設	3	￥ 3,213,000			
(有)高野建設	4	￥ 3,220,000			
(株)山内組	5	￥ 3,330,000			
(有)西岡興業	6	￥ 3,500,000			
高越建設(株)	7	￥ 3,600,000			
大伸工業(有)	8	￥ 3,650,000			
(有)徳川設備	9	￥ 3,670,000			
(有)麻植開発	10	￥ 3,710,000			
(有)高鍋組					辞退
(有)丸中建設					辞退
(株)赤川組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0583	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度森藤地区排水路工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町森藤				
契 約 日	平成24年11月26日	工 期	平成24年11月26日 ～ 平成25年 3月15日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 9時10分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
朝日開発(株)	税込 税抜	￥ 4,620,000 (￥ 4,400,000)	￥ 4,830,000 (￥ 4,600,000)	￥ 4,193,700 (￥ 3,994,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
朝日開発(株)	1	￥ 4,400,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 4,450,000			
新興建設(株)	3	￥ 4,500,000			
(株)武田建設	3	￥ 4,500,000			
(有)坂野建設	3	￥ 4,500,000			
(有)藤川建設	3	￥ 4,500,000			
(有)近久建設	7	￥ 4,510,000			
(有)栗原建設	8	￥ 4,520,000			
坂東産業(株)	9	￥ 4,590,000			
(有)剪宇工務店					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0600	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度東麦原･赤岩線道路改良工事				
路 線 名 等	東麦原･赤岩線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町麦原				
契 約 日	平成24年11月28日	工 期	平成24年11月28日 ～ 平成25年 3月 8日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 9時20分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 4,399,500 (￥ 4,190,000)	￥ 5,145,000 (￥ 4,900,000)	￥ 4,399,500 (￥ 4,190,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 4,190,000			落札
(有)高野建設	2	￥ 4,240,000			
(株)藤原建設	3	￥ 4,750,000			
(有)西岡興業	4	￥ 4,800,000			
(有)岸上工務店	5	￥ 4,850,000			
(有)徳川設備	6	￥ 4,920,000			
(有)麻植開発	7	￥ 4,970,000			
(株)山内組					辞退
(有)高鍋組					辞退
(有)丸中建設					辞退
(株)赤川組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0584	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度道場南2号線道路改良工事				
路 線 名 等	道場南2号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	平成24年11月28日	工 期	平成24年11月28日 ～ 平成25年 3月29日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 9時20分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)有持鉄工所	税込 税抜	￥ 6,405,000 (￥ 6,100,000)	￥ 6,720,000 (￥ 6,400,000)	￥ 5,846,400 (￥ 5,568,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)有持鉄工所	1	￥ 6,100,000			落札
(有)近久建設	2	￥ 6,130,000			
(株)武田建設	3	￥ 6,300,000			
(有)栗原建設	4	￥ 6,310,000			
(有)坂野建設	5	￥ 6,320,000			
新興建設(株)	6	￥ 6,340,000			
(有)藤川建設	6	￥ 6,340,000			
坂東産業(株)	8	￥ 6,400,000			
朝日開発(株)	8	￥ 6,400,000			
(有)剪宇工務店					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0598	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度　正尺・壇林線舗装補修工事				
路線名等	正尺・壇林線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成24年11月28日	工期	平成24年11月28日　～　平成25年 3月 2日		
開札日時	平成24年11月22日 9時30分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 11,917,500 (￥ 11,350,000)	￥ 12,600,000 (￥ 12,000,000)	￥ 10,914,750 (￥ 10,395,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 11,350,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 11,470,000			
(株)山本組	3	￥ 11,650,000			
四国開発(株)	4	￥ 11,700,000			
(有)大建	5	￥ 11,780,000			
平山土建(株)	6	￥ 11,900,000			
(株)山内組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0597	年度	平成24年	発注機関	都市計画住宅課
業務名	平成24年度都市計画街路事業本郷春日免線道路改良工事及び舗装工事現場重点管理業務				
路線名等	本郷春日免線				
業務箇所	吉野川市鴨島町鴨島～中島				
契約日	平成24年11月26日	履行期間	平成24年11月26日　～　平成25年 2月28日		
開札日時	平成24年11月22日 9時30分		場所	吉野川市役所 会議室	

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)フジタ建設コンサルタント	税込 税抜	￥ 640,500 (￥ 610,000)	￥ 687,750 (￥ 655,000)	￥ 578,550 (￥ 551,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	￥ 610,000			落札
(株)環境防災	2	￥ 628,000			
四国建設コンサルタント(株)	3	￥ 640,000			
ニタコンサルタント(株)	4	￥ 650,000			
(株)エコー建設コンサルタント	4	￥ 650,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0421	年 度	平成24年	発注機関	都市計画住宅課
工 事 名	平成24年度都市計画街路事業本郷春日免線道路改良工事				
路 線 名 等	本郷春日免線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島～中島				
契 約 日	平成24年11月26日	工 期	平成24年11月26日 ～ 平成25年 2月22日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 9時40分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)武田建設	税込 税抜	￥ 4,515,000 (￥ 4,300,000)	￥ 4,788,000 (￥ 4,560,000)	￥ 4,159,050 (￥ 3,961,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)武田建設	1	￥ 4,300,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 4,400,000			
(有)藤川建設	3	￥ 4,450,000			
(有)坂野建設	4	￥ 4,470,000			
(有)近久建設	4	￥ 4,470,000			
(有)栗原建設	6	￥ 4,475,000			
新興建設(株)	7	￥ 4,500,000			
朝日開発(株)	8	￥ 4,540,000			
坂東産業(株)	9	￥ 4,550,000			
(有)剪宇工務店					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0612	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	上浦老人憩の家トイレ改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦640番地4				
契 約 日	平成24年11月26日	工 期	平成24年11月26日 ～ 平成25年 1月31日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 9時40分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)久保設備	税込 税抜	￥ 729,750 (￥ 695,000)	￥ 745,500 (￥ 710,000)	￥ 649,950 (￥ 619,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)久保設備	1	￥ 695,000			落札
石原水道工業(株)	2	￥ 703,000			
(株)三栄設備	3	￥ 705,000			
和泉電気工事(株)	4	￥ 710,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0601	年 度	平成24年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成24年度特環公共下水道(川田)第4工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	徳島県吉野川市山川町住吉				
契 約 日	平成24年11月28日	工 期	平成24年11月28日 ～ 平成25年 3月 1日		
開 札 日 時	平成24年11月22日 9時50分		場 所	吉野川市役所 会議室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)岸上工務店	税込 税抜	￥ 8,085,000 (￥ 7,700,000)	￥ 8,715,000 (￥ 8,300,000)	￥ 7,561,050 (￥ 7,201,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)岸上工務店	1	￥ 7,700,000			落札
高越建設(株)	2	￥ 8,000,000			
(株)藤原建設	2	￥ 8,000,000			
(有)高野建設	4	￥ 8,100,000			
(有)徳川設備	5	￥ 8,230,000			
(有)高鍋組	6	￥ 8,300,000			
(有)西岡興業	6	￥ 8,300,000			
(有)麻植開発	8	￥ 8,320,000			
(株)山内組					辞退
(有)丸中建設					辞退
(株)赤川組					辞退