標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0182	年度	平成24年	発注機関	環境局環境企画課
業務名	一般廃棄物処理基本計画作成業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市管内				
契約日	平成24年 6月15日	履行期間	平成24年 6月15日 ～ 平成24年12月17日		
開札日時	平成24年 6月14日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
中外テクノス(株)関西技術センター	税込 税抜	￥1,659,000 （￥1,580,000）	￥1,779,750 （￥1,695,000）	￥1,478,400 （￥1,408,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
中外テクノス(株)関西技術センター	1	￥1,580,000			落札
(株)東洋技研	2	￥1,680,000			
(株)日産技術コンサルタント 四国支店	3	￥1,690,000			
(株)日建技術コンサルタント 徳島営業所	4	￥1,700,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	4	￥1,700,000			
(株)環境技術研究所 四国支店	6	￥1,378,000			失格
八千代エンジニヤリング(株)徳島事務所					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0274	年度	平成24年	発注機関	農地林業課
業務名	平成24年度玉取3号池埋立及び周辺整備工事測量設計				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成24年 6月15日	履行期間	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 9月 4日		
開札日時	平成24年 6月14日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)藤川測量設計事務所	税込 税抜	￥1,123,500 (￥1,070,000)	￥1,197,000 (￥1,140,000)	￥1,004,850 (￥957,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)藤川測量設計事務所	1	￥1,070,000			落札
(有)エーシーピー	2	￥1,085,000			
(有)RAIM設計	3	￥1,090,000			
(有)糸田川設計	4	￥1,100,000			
(有)拓企画	4	￥1,100,000			
麻植測量事務所	4	￥1,100,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	4	￥1,100,000			
(有)蔵本測量設計	8	￥1,110,000			
オー企画	9	￥1,120,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	9	￥1,120,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0263	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度知恵島中須賀・中郷線側溝補修工事				
路線名等	知恵島中須賀・中郷線				
工事箇所	吉野川市鴨島町喜来				
契約日	平成24年 6月15日	工期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 7月31日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
神島建設(株)	税込 税抜	￥ 384,300 (￥ 366,000)	￥ 399,000 (￥ 380,000)	￥ 346,500 (￥ 330,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
神島建設(株)	1	￥ 366,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 378,000			
(有)高浜建設	3	￥ 379,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0279	年度	平成24年	発注機関	建設課
業務名	平成24年度東麦原・赤岩線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	東麦原・赤岩線				
業務箇所	吉野川市山川町麦原				
契約日	平成24年 6月15日	履行期間	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)RAIM設計	税込 税抜	￥ 567,000 (￥ 540,000)	￥ 598,500 (￥ 570,000)	￥ 504,000 (￥ 480,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)RAIM設計	1	￥ 540,000			落札
(有)エーシーピー	2	￥ 550,000			
(有)拓企画	2	￥ 550,000			
麻植測量事務所	2	￥ 550,000			
(有)蔵本測量設計	5	￥ 560,000			
(有)藤川測量設計事務所	5	￥ 560,000			
オー企画	5	￥ 560,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	5	￥ 560,000			
(有)糸田川設計	9	￥ 565,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	9	￥ 565,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0264	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 三島4号線排水路補修工事				
路 線 名 等	三島4号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町三島				
契 約 日	平成24年 6月15日	工 期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 8月17日		
開 札 日 時	平成24年 6月14日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)高野建設	税込 税抜	￥ 570,150 (￥ 543,000)	￥ 651,000 (￥ 620,000)	￥ 556,500 (￥ 530,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)高野建設	1	￥ 543,000			落札
(有)高鍋組	2	￥ 580,000			
(株)赤川組	2	￥ 580,000			
(有)徳川設備	4	￥ 610,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0232	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度壇林・岡原線他1線除草工事				
路線名等	壇林・岡原線他1線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路～上浦				
契約日	平成24年 6月15日	工期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 7月31日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)武田建設	税込 税抜	￥ 787,500 (￥ 750,000)	￥ 840,000 (￥ 800,000)	￥ 724,500 (￥ 690,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)武田建設	1	￥ 750,000			落札
(有)栗原建設	2	￥ 785,000			
(有)槙納建設	3	￥ 880,000			失格

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0261	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度中ノ丁3号線側溝補修工事				
路線名等	中ノ丁3号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町上下島				
契約日	平成24年 6月15日	工期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 7月31日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)剪宇工務店	税込 税抜	￥ 1,059,450 (￥ 1,009,000)	￥ 1,102,500 (￥ 1,050,000)	￥ 954,450 (￥ 909,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)剪宇工務店	1	￥ 1,009,000			落札
(有)坂野建設	2	￥ 1,015,000			
(有)井上敬樹園	3	￥ 1,030,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0260	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度絵馬堂・西麻植新田線側溝補修工事				
路線名等	絵馬堂・西麻植新田線				
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成24年 6月15日	工期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 7月31日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 税抜	￥1,155,000 (￥1,100,000)	￥1,191,750 (￥1,135,000)	￥1,035,300 (￥986,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥1,100,000			落札
(有)剪宇工務店	2	￥1,115,000			
(有)藤川建設	3	￥1,120,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0267	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度天王原1号線排水路補修工事				
路線名等	天王原1号線				
工事箇所	吉野川市山川町天王原				
契約日	平成24年 6月15日	工期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)石川組	税込 税抜	￥1,228,500 (￥1,170,000)	￥1,275,750 (￥1,215,000)	￥1,107,750 (￥1,055,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)石川組	1	￥1,170,000			落札
(株)山内組	2	￥1,200,000			
(有)西岡興業	2	￥1,200,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0255	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 先須賀4号線側溝補修工事				
路 線 名 等	先須賀4号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町牛島				
契 約 日	平成24年 6月15日	工 期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 7月31日		
開 札 日 時	平成24年 6月14日 9時30分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)フタバ	税込 税抜	￥ 1,333,500 (￥ 1,270,000)	￥ 1,407,000 (￥ 1,340,000)	￥ 1,220,100 (￥ 1,162,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)フタバ	1	￥ 1,270,000			落札
(株)松島組	2	￥ 1,290,000			
木村建設(有)	2	￥ 1,290,000			
川原建設(株)	4	￥ 1,310,000			
(有)中央工業	5	￥ 1,315,000			
(有)高浜建設	6	￥ 1,316,000			
阿波舗道(株)	7	￥ 1,320,000			
(有)片岡工務店	8	￥ 1,325,000			
神島建設(株)	9	￥ 1,330,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0277	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度西寺谷・壇林線道路改良工事				
路線名等	西寺谷・壇林線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成24年 6月15日	工期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 9月14日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)桒原建設	税込 税抜	￥ 4,557,000 (￥ 4,340,000)	￥ 4,735,500 (￥ 4,510,000)	￥ 4,121,250 (￥ 3,925,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)桒原建設	1	￥ 4,340,000			落札
(有)剪宇工務店	2	￥ 4,426,000			
(株)武田建設	3	￥ 4,430,000			
(有)有持鉄工所	3	￥ 4,430,000			
新興建設(株)	5	￥ 4,440,000			
(有)近久建設	5	￥ 4,440,000			
(有)坂野建設	7	￥ 4,450,000			
(有)藤川建設	7	￥ 4,450,000			
坂東産業(株)	9	￥ 4,480,000			
朝日開発(株)	10	￥ 4,500,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0246	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度(繰越)東桑上排水路新設工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成24年 6月19日	工期	平成24年 6月19日 ～ 平成24年10月31日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)フタバ	税込 税抜	￥ 7,560,000 (￥ 7,200,000)	￥ 7,959,000 (￥ 7,580,000)	￥ 6,897,450 (￥ 6,569,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フタバ	1	￥ 7,200,000			落札
(株)松島組	2	￥ 7,280,000			
木村建設(有)	2	￥ 7,280,000			
川原建設(株)	4	￥ 7,400,000			
(有)中央工業	5	￥ 7,420,000			
阿波舗道(株)	6	￥ 7,430,000			
神島建設(株)	6	￥ 7,430,000			
(有)片岡工務店	8	￥ 7,480,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0250	年度	平成24年	発注機関	下水道課
工事名	平成24年度吉野川市喜来ポンプ場沈砂地浚渫工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町喜来(喜来ポンプ場)				
契約日	平成24年 6月15日	工期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 7月20日		
開札日時	平成24年 6月14日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 税抜	￥1,753,500 (￥1,670,000)	￥1,811,250 (￥1,725,000)	￥1,575,000 (￥1,500,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥1,670,000			落札
石原水道工業(株)	2	￥1,700,000			
神島建設(株)	3	￥1,710,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0252	年 度	平成24年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成24年度吉野川市公共下水道第4工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島				
契 約 日	平成24年 6月15日	工 期	平成24年 6月15日 ～ 平成24年 9月30日		
開 札 日 時	平成24年 6月14日 9時50分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)剪宇工務店	税込 税抜	￥ 3,024,000 (￥ 2,880,000)	￥ 3,150,000 (￥ 3,000,000)	￥ 2,737,350 (￥ 2,607,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)剪宇工務店	1	￥ 2,880,000			落札
(有)坂野建設	2	￥ 2,895,000			
(有)藤川建設	3	￥ 2,930,000			
(有)近久建設	3	￥ 2,930,000			
(有)栗原建設	5	￥ 2,940,000			
新興建設(株)	6	￥ 2,950,000			
(株)武田建設	6	￥ 2,950,000			
坂東産業(株)	6	￥ 2,950,000			
(有)有持鉄工所	6	￥ 2,950,000			
朝日開発(株)	10	￥ 2,980,000			
(有)槙納建設	11	￥ 2,990,000			
(有)井上敬樹園					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0248	年 度	平成24年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成24年度特環公共下水道(川島)舗装復旧第1工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町学, 桑村				
契 約 日	平成24年 6月19日	工 期	平成24年 6月19日 ～ 平成24年 8月10日		
開 札 日 時	平成24年 6月14日 10時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 5,617,500 (￥ 5,350,000)	￥ 5,895,750 (￥ 5,615,000)	￥ 5,120,850 (￥ 4,877,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 5,350,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 5,450,000			
新興建設(株)	3	￥ 5,500,000			
平山土建(株)	3	￥ 5,500,000			
(株)山本組	3	￥ 5,500,000			
(株)山内組	6	￥ 5,550,000			
(有)大建	7	￥ 5,600,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0265	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
業務名	飯尾敷地コミュニティーセンター耐震改修工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成24年 6月15日	履行期間	平成24年 6月15日 ～ 平成25年 2月28日		
開札日時	平成24年 6月14日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
大塚建築設計事務所	税込 税抜	￥ 3,664,500 （￥ 3,490,000）	￥ 3,979,500 （￥ 3,790,000）	￥ 3,339,000 （￥ 3,180,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大塚建築設計事務所	1	￥ 3,490,000			落札
大内建築設計事務所	2	￥ 3,600,000			
岸田建築設計	3	￥ 3,610,000			
鎌倉建築設計事務所	4	￥ 3,700,000			
(株)岡島建築事務所	5	￥ 3,730,000			
那須建築工房	6	￥ 3,750,000			
アカイワ建築設計事務所	7	￥ 3,796,000			