標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0296	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度　田平･平線道路補修工事				
路線名等	田平･平線				
工事箇所	吉野川市美郷				
契約日	平成24年 7月 2日	工期	平成24年 7月 2日　～　平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 6月29日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山本組	税込 税抜	￥ 477,750 (￥ 455,000)	￥ 504,000 (￥ 480,000)	￥ 437,850 (￥ 417,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山本組	1	￥ 455,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 478,000			
(有)大建	3	￥ 480,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0307	年度	平成24年	発注機関	建設課
業務名	平成24年度麦原3号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	麦原3号線				
業務箇所	吉野川市山川町住吉				
契約日	平成24年 7月 2日	履行期間	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 9月14日		
開札日時	平成24年 6月29日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)北辰測量設計 吉野川支店	税込 税抜	￥ 483,000 (￥ 460,000)	￥ 509,250 (￥ 485,000)	￥ 428,400 (￥ 408,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)北辰測量設計 吉野川支店	1	￥ 460,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 469,000			
(有)藤川測量設計事務所	3	￥ 470,000			
オー企画	3	￥ 470,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	3	￥ 470,000			
(有)蔵本測量設計	6	￥ 475,000			
(有)糸田川設計	6	￥ 475,000			
(有)拓企画	6	￥ 475,000			
(有)RAIM設計	9	￥ 480,000			
(有)エーシーピー					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0309	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 近久5号線排水路補修工事				
路線名等	近久5号線				
工事箇所	吉野川市川島町学				
契約日	平成24年 7月 2日	工期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 6月29日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)高田造園土木	税込 税抜	￥ 687,750 (￥ 655,000)	￥ 724,500 (￥ 690,000)	￥ 628,950 (￥ 599,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高田造園土木	1	￥ 655,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥ 681,000			
(有)小原建設	3	￥ 690,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0291	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 東麦原・川田線排水路補修工事				
路線名等	東麦原・川田線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成24年 7月 2日	工期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 6月29日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)藤原建設	税込 税抜	￥ 882,000 (￥ 840,000)	￥ 924,000 (￥ 880,000)	￥ 802,200 (￥ 764,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	￥ 840,000			落札
(株)山内組	2	￥ 870,000			
(有)石川組	2	￥ 870,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0297	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度田中2号線側溝補修工事				
路線名等	田中2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成24年 7月 2日	工期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 6月29日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
朝日開発(株)	税込 税抜	￥ 960,750 (￥ 915,000)	￥ 987,000 (￥ 940,000)	￥ 857,850 (￥ 817,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
朝日開発(株)	1	￥ 915,000			落札
(有)桒原建設	2	￥ 926,000			
(有)井上敬樹園	2	￥ 926,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0288	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成23年度(繰越) 吉本・峯八線舗装工事				
路 線 名 等	吉本・峯八線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町学				
契 約 日	平成24年 7月 2日	工 期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 8月17日		
開 札 日 時	平成24年 6月29日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 1,039,500 (￥ 990,000)	￥ 1,076,250 (￥ 1,025,000)	￥ 934,500 (￥ 890,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 990,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,000,000			
(株)山本組	2	￥ 1,000,000			
新興建設(株)	4	￥ 1,008,000			
(有)大建	5	￥ 1,010,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0293	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度権現谷・大峯線排水路補修工事				
路線名等	権現谷・大峯線				
工事箇所	吉野川市山川町塚穴				
契約日	平成24年 7月 2日	工期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 9月14日		
開札日時	平成24年 6月29日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)岸上工務店	税込 税抜	￥1,081,500 (￥1,030,000)	￥1,139,250 (￥1,085,000)	￥985,950 (￥939,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)岸上工務店	1	￥1,030,000			落札
(株)山内組	2	￥1,050,000			
(有)麻植開発	2	￥1,050,000			
(有)石川組	4	￥1,070,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0301	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度出口3号線管水路清掃工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成24年 7月 2日	工期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 6月29日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
神島建設(株)	税込 税抜	￥1,181,250 (￥1,125,000)	￥1,244,250 (￥1,185,000)	￥1,077,300 (￥1,026,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
神島建設(株)	1	￥1,125,000			落札
新興建設(株)	2	￥1,160,000			
石原水道工業(株)	2	￥1,160,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0284	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度宮ノ南・王子北線舗装補修工事				
路線名等	宮ノ南・王子北線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成24年 7月 2日	工期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 6月29日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥1,281,000 (￥1,220,000)	￥1,365,000 (￥1,300,000)	￥1,183,350 (￥1,127,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥1,220,000			落札
(株)山内組	2	￥1,270,000			
(株)山本組	2	￥1,270,000			
四国開発(株)	2	￥1,270,000			
新興建設(株)	5	￥1,275,000			
平山土建(株)	6	￥1,280,000			
(有)大建	6	￥1,280,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0269	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度前須賀1号線側溝補修工事				
路 線 名 等	前須賀1号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町知恵島				
契 約 日	平成24年 7月 2日	工 期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 8月31日		
開 札 日 時	平成24年 6月29日 9時40分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)片岡工務店	税込 税抜	￥ 1,816,500 (￥ 1,730,000)	￥ 1,884,750 (￥ 1,795,000)	￥ 1,636,950 (￥ 1,559,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)片岡工務店	1	￥ 1,730,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 1,747,000			
神島建設(株)	3	￥ 1,748,000			
木村建設(有)	4	￥ 1,750,000			
阿波舗道(株)	5	￥ 1,760,000			
(有)中央工業	6	￥ 1,763,000			
川原建設(株)	7	￥ 1,770,000			
(株)松島組	7	￥ 1,770,000			
(有)高浜建設	9	￥ 1,780,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0251	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成23年度(繰越)社会資本整備総合交付金事業 山ノ南・四反地線道路改良工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町森藤				
契 約 日	平成24年 7月 4日	工 期	平成24年 7月 4日 ～ 平成24年10月31日		
開 札 日 時	平成24年 6月29日 9時40分		場 所	吉野川市役所 2階 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)栗原建設	税込 税抜	￥ 6,902,700 (￥ 6,574,000)	￥ 7,255,500 (￥ 6,910,000)	￥ 6,311,550 (￥ 6,011,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)栗原建設	1	￥ 6,574,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 6,780,000			
(有)近久建設	2	￥ 6,780,000			
(有)剪宇工務店	2	￥ 6,780,000			
(有)坂野建設	5	￥ 6,785,000			
新興建設(株)	6	￥ 6,800,000			
(株)武田建設	6	￥ 6,800,000			
(有)藤川建設	8	￥ 6,810,000			
坂東産業(株)	9	￥ 6,900,000			
朝日開発(株)	9	￥ 6,900,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0294	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	美郷物産館天井改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市美郷				
契 約 日	平成24年 7月 2日	工 期	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 7月31日		
開 札 日 時	平成24年 6月29日 9時50分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
原井林業(株)	税込 税抜	￥ 876,750 (￥ 835,000)	￥ 1,023,750 (￥ 975,000)	￥ 871,500 (￥ 830,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
原井林業(株)	1	￥ 835,000			落札
大伸工業(有)	2	￥ 960,000			
(有)丸中建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0304	年度	平成24年	発注機関	水道課
業務名	平成２４年度　特環公共下水道（川島）第１／２工区に伴う水道管布設替工事設計委託業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市川島町				
契約日	平成24年 7月 2日	履行期間	平成24年 7月 2日　～　平成24年 7月27日		
開札日時	平成24年 6月29日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)糸田川設計	税込 税抜	￥ 840,000 (￥ 800,000)	￥ 908,250 (￥ 865,000)	￥ 764,400 (￥ 728,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)糸田川設計	1	￥ 800,000			落札
光設計(株)	2	￥ 820,000			
(有)アクセス設計	3	￥ 840,000			
四国建設コンサルタント(株)	3	￥ 840,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	3	￥ 840,000			
(株)エコー建設コンサルタント	6	￥ 850,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	6	￥ 850,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	8	￥ 860,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	8	￥ 860,000			
ニタコンサルタント(株)	10	￥ 870,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0305	年度	平成24年	発注機関	水道課
業務名	平成２４年度　特環公共下水道（川田）第３／４工区に伴う水道管布設替工事設計委託業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町				
契約日	平成24年 7月 2日	履行期間	平成24年 7月 2日　～　平成24年 7月27日		
開札日時	平成24年 6月29日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
光設計(株)	税込 税抜	￥ 871,500 (￥ 830,000)	￥ 955,500 (￥ 910,000)	￥ 804,300 (￥ 766,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
光設計(株)	1	￥ 830,000			落札
(有)アクセス設計	2	￥ 880,000			
(有)糸田川設計	2	￥ 880,000			
ニタコンサルタント(株)	2	￥ 880,000			
四国建設コンサルタント(株)	5	￥ 890,000			
(株)北辰測量設計　吉野川支店	5	￥ 890,000			
(株)松本コンサルタント　吉野川支店	5	￥ 890,000			
(株)エイト日本技術開発　徳島支店	8	￥ 900,000			
(株)エコー建設コンサルタント	8	￥ 900,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	8	￥ 900,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0313	年 度	平成24年	発注機関	水道課
工 事 名	平成24年度 宮倉配水区域水道管布設替工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市美郷字宮倉				
契 約 日	平成24年 7月 4日	工 期	平成24年 7月 4日 ～ 平成24年10月31日		
開 札 日 時	平成24年 6月29日 10時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)上岡水道	税込 税抜	￥ 4,851,000 (￥ 4,620,000)	￥ 5,050,500 (￥ 4,810,000)	￥ 4,374,300 (￥ 4,166,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)上岡水道	1	￥ 4,620,000			落札
(有)工藤設備	2	￥ 4,622,000			
(株)三栄設備	3	￥ 4,650,000			
山本総合設備(有)	4	￥ 4,670,000			
(有)入交電気	4	￥ 4,670,000			
石原水道工業(株)	6	￥ 4,671,000			
(有)森水道設備	6	￥ 4,671,000			
(株)四電工 吉野川営業所	8	￥ 4,680,000			
(株)ビオトープ	8	￥ 4,680,000			
(有)石原興業社	8	￥ 4,680,000			
(有)久保設備	11	￥ 4,720,000			
十川工業(有)					辞退
(有)小原建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0290	年 度	平成24年	発注機関	水道課
工 事 名	平成24年度 宮ノ前原縁・藤井谷線水道管布設替工事				
路 線 名 等	宮ノ前原縁・藤井谷線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
契 約 日	平成24年 7月 4日	工 期	平成24年 7月 4日 ～ 平成24年 9月28日		
開 札 日 時	平成24年 6月29日 10時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
石原水道工業(株)	税込 税抜	￥ 6,825,000 (￥ 6,500,000)	￥ 7,140,000 (￥ 6,800,000)	￥ 6,200,250 (￥ 5,905,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
石原水道工業(株)	1	￥ 6,500,000			落札
山本総合設備(有)	2	￥ 6,640,000			
(有)森水道設備	3	￥ 6,645,000			
(株)四電工 吉野川営業所	4	￥ 6,650,000			
(株)ビオトープ	4	￥ 6,650,000			
(有)石原興業社	4	￥ 6,650,000			
(有)久保設備	7	￥ 6,659,000			
(有)工藤設備	8	￥ 6,710,000			
(有)上岡水道	9	￥ 6,720,000			
十川工業(有)					辞退
(有)小原建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0298	年 度	平成24年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成24年度特環公共下水道(川島)第3工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町川島・桑村				
契 約 日	平成24年 7月 4日	工 期	平成24年 7月 4日 ～ 平成24年11月 2日		
開 札 日 時	平成24年 6月29日 10時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)三木組	税込 税抜	￥ 15,918,000 (￥ 15,160,000)	￥ 16,674,000 (￥ 15,880,000)	￥ 14,473,200 (￥ 13,784,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)三木組	1	￥ 15,160,000			落札
(株)山本組	2	￥ 15,550,000			
(有)吉岡建設	3	￥ 15,560,000			
新興建設(株)	4	￥ 15,600,000			
(有)桒原建設	5	￥ 15,640,000			
高越建設(株)					辞退
(株)山内組					辞退
平山土建(株)					辞退
(株)武田建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0303	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
業務名	鴨島第一中学校武道館耐震改修工事監理業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成24年 7月 2日	履行期間	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年 9月28日		
開札日時	平成24年 6月29日 10時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
大内建築設計事務所	税込 ￥ 613,725 税抜 (￥ 584,500)	￥ 714,000 (￥ 680,000)	￥ 599,550 (￥ 571,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大内建築設計事務所	1	￥ 584,500			落札
(株)岡島建築事務所	2	￥ 670,000			
大塚建築設計事務所	2	￥ 670,000			
鎌倉建築設計事務所	4	￥ 680,000			
岸田建築設計	4	￥ 680,000			
那須建築工房	6	￥ 685,000			
アカイワ建築設計事務所	7	￥ 686,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0302	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
業務名	種野小学校屋内運動場耐震改修工事監理業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市美郷字川俣				
契約日	平成24年 7月 2日	履行期間	平成24年 7月 2日 ～ 平成24年10月19日		
開札日時	平成24年 6月29日 10時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
アカイワ建築設計事務所	税込 税抜	￥ 1,314,600 (￥ 1,252,000)	￥ 1,380,750 (￥ 1,315,000)	￥ 1,166,550 (￥ 1,111,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
アカイワ建築設計事務所	1	￥ 1,252,000			落札
大塚建築設計事務所	2	￥ 1,290,000			
(株)岡島建築事務所	3	￥ 1,300,000			
鎌倉建築設計事務所	3	￥ 1,300,000			
大内建築設計事務所	5	￥ 1,310,000			
岸田建築設計	5	￥ 1,310,000			
那須建築工房	7	￥ 1,316,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0292	年 度	平成24年	発注機関	教育総務課
工 事 名	鴨島第一中学校武道館耐震改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島				
契 約 日	平成24年 7月 4日	工 期	平成24年 7月 4日 ～ 平成24年 9月28日		
開 札 日 時	平成24年 6月29日 10時30分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)中央工業	税込 税抜	￥ 13,226,850 (￥ 12,597,000)	￥ 13,650,000 (￥ 13,000,000)	￥ 11,849,250 (￥ 11,285,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)中央工業	1	￥ 12,597,000			落札
(有)高浜建設	2	￥ 12,670,000			
(有)剪宇工務店	2	￥ 12,670,000			
(株)フタバ	4	￥ 12,675,000			
神島建設(株)	5	￥ 12,680,000			
(有)有持鉄工所	6	￥ 12,690,000			
(有)木村工務店	7	￥ 12,694,000			
(株)松島組	8	￥ 12,700,000			
木村建設(有)	9	￥ 12,720,000			
(有)栗原建設	10	￥ 12,750,000			
(有)藤川建設	11	￥ 12,780,000			
(有)片岡工務店					欠席