標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0314 | 年 度 | 平成27年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成27年度 三島1号線舗装補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 三島1号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町諏訪 | | | | |
| 契 約 日 | 平成27年 7月28日 | 工 期 | 平成27年 7月28日 ～ 平成27年 9月 8日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成27年 7月24日 8時40分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (株)山内組 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,080,000<br>( ￥ 1,000,000) | ￥ 1,109,160<br>( ￥ 1,027,000) | ￥ 965,520<br>( ￥ 894,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)山内組 | 1 | ￥ 1,000,000 | | | 落札 |
| 四国開発(株) | 2 | ￥ 1,015,000 | | | |
| 平山土建(株) | 3 | ￥ 1,020,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0289 | 年 度 | 平成27年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成27年度立石橋耐震補強工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 伊加々志･風呂谷線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町桑村 | | | | |
| 契 約 日 | 平成27年 7月28日 | 工 期 | 平成27年 7月28日 ～ 平成28年 3月14日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成27年 7月24日 8時40分 | | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|
| (株)三木組 | 税込 ￥ 4,492,800<br>税抜 ( ￥ 4,160,000) | ￥ 4,682,880<br>( ￥ 4,336,000) | ￥ 4,072,680<br>( ￥ 3,771,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)三木組 | 1 | ￥ 4,160,000 | | | 落札 |
| (有)坂野建設 | 2 | ￥ 4,250,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 3 | ￥ 4,258,000 | | | |
| 高越建設(株) | 4 | ￥ 4,260,000 | | | |
| (有)栗原建設 | 5 | ￥ 4,271,000 | | | |
| 新興建設(株) | 6 | ￥ 4,280,000 | | | |
| (有)中央工業 | 6 | ￥ 4,280,000 | | | |
| (有)岸上工務店 | 6 | ￥ 4,280,000 | | | |
| 川原建設(株) | 9 | ￥ 4,300,000 | | | |
| (株)山内組 | | | | | 辞退 |
| 平山土建(株) | | | | | 辞退 |
| (株)山本組 | | | | | 辞退 |
| (株)東山建設 | | | | | 辞退 |
| (有)高野建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0307 | 年 度 | 平成27年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成26年度(繰越)鴨島大北地区排水路工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 鴨島大北1号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町鴨島字大北 | | | | |
| 契 約 日 | 平成27年 7月29日 | 工 期 | 平成27年 7月29日 ～ 平成27年11月 6日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成27年 7月24日 8時50分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 川原建設(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 7,020,000<br>( ￥ 6,500,000) | ￥ 7,406,640<br>( ￥ 6,858,000) | ￥ 6,415,200<br>( ￥ 5,940,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 川原建設(株) | 1 | ￥ 6,500,000 | | | 落札 |
| (有)中央工業 | 2 | ￥ 6,550,000 | | | |
| (株)フタバ | 3 | ￥ 6,659,000 | | | |
| (株)松島組 | 4 | ￥ 6,680,000 | | | |
| 阿波舗道(株) | 5 | ￥ 6,700,000 | | | |
| 木村建設(有) | 6 | ￥ 6,730,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 7 | ￥ 6,740,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0285 | 年 度 | 平成27年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成27年度江川1号橋耐震補強工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 西知恵島1号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町西麻植 | | | | |
| 契 約 日 | 平成27年 7月29日 | 工 期 | 平成27年 7月29日 ～ 平成27年12月25日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成27年 7月24日 8時50分 | | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)片岡工務店 | 税込<br>税抜 | ￥ 8,985,600<br>( ￥ 8,320,000) | ￥ 9,370,080<br>( ￥ 8,676,000) | ￥ 8,156,160<br>( ￥ 7,552,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)片岡工務店 | 1 | ￥ 8,320,000 | | | 落札 |
| (有)岸上工務店 | 2 | ￥ 8,500,000 | | | |
| (有)栗原建設 | 3 | ￥ 8,545,000 | | | |
| (株)三木組 | 4 | ￥ 8,555,420 | | | |
| 高越建設(株) | 5 | ￥ 8,570,000 | | | |
| (有)中央工業 | 6 | ￥ 8,580,000 | | | |
| 新興建設(株) | 7 | ￥ 8,600,000 | | | |
| 川原建設(株) | 7 | ￥ 8,600,000 | | | |
| (有)坂野建設 | 7 | ￥ 8,600,000 | | | |
| (株)山内組 | | | | | 辞退 |
| 平山土建(株) | | | | | 辞退 |
| (株)山本組 | | | | | 辞退 |
| (株)東山建設 | | | | | 辞退 |
| (有)高野建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0312 | 年 度 | 平成27年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成27年度古城橋耐震補強工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 前川13号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町前川 | | | | |
| 契 約 日 | 平成27年 7月29日 | 工 期 | 平成27年 7月29日 ～ 平成28年 2月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成27年 7月24日 9時00分 | | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)高野建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 15,984,000<br>( ￥ 14,800,000) | ￥ 16,567,200<br>( ￥ 15,340,000) | ￥ 14,411,520<br>( ￥ 13,344,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)高野建設 | 1 | ￥ 14,800,000 | | | 落札 |
| 高越建設(株) | 2 | ￥ 15,000,000 | | | |
| (有)岸上工務店 | 2 | ￥ 15,000,000 | | | |
| (株)三木組 | 4 | ￥ 15,050,642 | | | |
| (株)山内組 | 5 | ￥ 15,100,000 | | | |
| (有)坂野建設 | 5 | ￥ 15,100,000 | | | |
| (有)栗原建設 | 7 | ￥ 15,110,000 | | | |
| (有)中央工業 | 8 | ￥ 15,120,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 9 | ￥ 15,130,000 | | | |
| 新興建設(株) | 10 | ￥ 15,200,000 | | | |
| 川原建設(株) | 10 | ￥ 15,200,000 | | | |
| 平山土建(株) | | | | | 辞退 |
| (株)山本組 | | | | | 辞退 |
| (株)東山建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0287 | 年 度 | 平成27年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成27年度江川北橋耐震補強工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 杉尾･先須賀線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町牛島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成27年 7月29日 | 工 期 | 平成27年 7月29日 ～ 平成28年 3月14日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成27年 7月24日 9時00分 | | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)中央工業 | 税込<br>税抜 | ￥ 27,248,400<br>( ￥ 25,230,000) | ￥ 28,388,880<br>( ￥ 26,286,000) | ￥ 24,699,600<br>( ￥ 22,870,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)中央工業 | 1 | ￥ 25,230,000 | | | 落札 |
| (株)三木組 | 2 | ￥ 25,771,072 | | | |
| (有)片岡工務店 | 3 | ￥ 25,890,000 | | | |
| (有)栗原建設 | 4 | ￥ 25,900,000 | | | |
| 高越建設(株) | 5 | ￥ 25,950,000 | | | |
| 新興建設(株) | 6 | ￥ 26,000,000 | | | |
| 川原建設(株) | 6 | ￥ 26,000,000 | | | |
| (有)坂野建設 | 6 | ￥ 26,000,000 | | | |
| (株)山内組 | | | | | 辞退 |
| 平山土建(株) | | | | | 辞退 |
| (株)山本組 | | | | | 辞退 |
| (有)高野建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0279 | 年 度 | 平成27年 | 発注機関 | 建築営繕室 |
| 工 事 名 | 近久児童館フェンス改修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成27年 7月28日 | 工 期 | 平成27年 7月28日 ～ 平成27年 9月30日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成27年 7月24日 9時10分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)髙田造園土木 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,205,280<br>( ￥ 1,116,000) | ￥ 1,296,000<br>( ￥ 1,200,000) | ￥ 1,108,080<br>( ￥ 1,026,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)髙田造園土木 | 1 | ￥ 1,116,000 | | | 落札 |
| (有)吉岡建設 | 2 | ￥ 1,122,000 | | | |
| 四国開発(株) | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0310 | 年 度 | 平成27年 | 発注機関 | 上下水道課 |
| 工 事 名 | 平成27年度 源光寺・近久線配水管耐震化工事（第1工区） | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成27年 7月28日 | 工 期 | 平成27年 7月28日 ～ 平成27年10月16日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成27年 7月24日 9時10分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| （有）小原建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 9,018,000<br>（￥ 8,350,000） | ￥ 9,417,600<br>（￥ 8,720,000） | ￥ 8,160,480<br>（￥ 7,556,000） |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| （有）小原建設 | 1 | ￥ 8,350,000 | | | 落札 |
| 十川工業（有） | 2 | ￥ 8,360,000 | | | |
| （有）石原興業社 | 3 | ￥ 8,375,000 | | | |
| （有）森水道設備 | 4 | ￥ 8,392,000 | | | |
| 山本総合設備（有） | 5 | ￥ 8,400,000 | | | |
| （株）四電工 吉野川営業所 | 6 | ￥ 8,440,000 | | | |
| （有）久保設備 | 7 | ￥ 8,450,000 | | | |
| 石原水道工業（株） | 8 | ￥ 8,540,000 | | | |
| （株）三栄設備 | 9 | ￥ 8,550,000 | | | |
| （有）工藤設備 | 10 | ￥ 8,630,000 | | | |
| （有）上岡水道 | 11 | ￥ 8,650,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |