標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0395	年度	平成30年	発注機関	総務課
工事名	平成30年度 防犯灯新設・建替工事（1工区）				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町・川島町・山川町				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成30年11月19日		
開札日時	平成30年 9月14日 8 時 30 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
（有）エレテック	税込 ￥ 293,760 税抜 （￥ 272,000）	￥ 327,240 （￥ 303,000）	￥ 293,760 （￥ 272,000）	1.0020

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
（有）エレテック	1	￥ 272,000			落札
協和システム（有）	2	￥ 273,000			
田中電気工事（株）	2	￥ 273,000			
（有）野田電機	4	￥ 274,000			
（株）デンコー	4	￥ 274,000			
（有）中央プランニング	6	￥ 290,000			
藤井電業（有）					辞退
（株）ウイニング					辞退
田村電設(株)吉野川本店					辞退
和泉電気工事（株）					辞退
（株）ビオトープ設備システム					辞退
（有）入交電気					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0396	年度	平成30年	発注機関	建設課
工事名	平成30年度 小原1号線道路改良工事				
路線名等	小原1号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成31年 2月22日		
開札日時	平成30年 9月14日 8 時 30 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)フタバ	税込 ￥ 23,738,400 税抜 (￥ 21,980,000)	￥ 24,481,440 (￥ 22,668,000)	￥ 21,324,600 (￥ 19,745,000)	1.0005

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フタバ	1	￥ 21,980,000			落札
(有)栗原建設	2	￥ 22,140,000			
朝日開発(株)	3	￥ 22,223,000			
川原建設(株)	4	￥ 22,300,000			
(有)有持鉄工所	4	￥ 22,300,000			
(有)中央工業	4	￥ 22,300,000			
阿波舗道(株)	7	￥ 22,330,000			
(株)三木組	8	￥ 22,400,000			
(有)片岡工務店	9	￥ 22,430,000			
新興建設(株)	10	￥ 22,500,000			
(株)山本組					辞退
平山土建(株)					辞退
(株)山内組					辞退
高越建設(株)					辞退
(有)坂野建設					辞退
坂東産業(株)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0394	年度	平成30年	発注機関	建設課
工事名	平成30年度 西麻植田渕6号線道路改良工事				
路線名等	西麻植田渕6号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成31年 2月15日		
開札日時	平成30年 9月14日 8 時 40 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
新興建設(株)	税込 ￥ 6,210,000 税抜 (￥ 5,750,000)	￥ 6,545,880 (￥ 6,061,000)	￥ 5,663,520 (￥ 5,244,000)	1.0035

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥ 5,750,000			落札
朝日開発(株)	2	￥ 5,940,000			
(有)有持鉄工所	3	￥ 5,950,000			
(有)剪宇工務店	4	￥ 5,958,000			
(有)藤川建設	5	￥ 5,960,000			
(有)坂野建設	6	￥ 6,000,000			
(有)楽原建設					辞退
(有)近久建設					辞退
坂東産業(株)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0405	年度	平成30年	発注機関	建設課
工事名	平成30年度寺谷川3号橋耐震補強工事				
路線名等	山ノ南・四反地線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成31年 2月 1日		
開札日時	平成30年 9月14日 8 時 40 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)フタバ	税込 ￥ 9,882,000 税抜 (￥ 9,150,000)	￥ 10,060,200 (￥ 9,315,000)	￥ 8,730,720 (￥ 8,084,000)	1.0040

入札参加者名	第1回 順位	第1回 入札額	第2回 順位	第2回 入札額	結果
(株)フタバ	1	￥ 9,150,000			落札
(有)中央工業	2	￥ 9,170,000			
(株)三木組	3	￥ 9,194,000			
川原建設(株)	4	￥ 9,200,000			
新興建設(株)	5	￥ 9,230,000			
(株)山本組					辞退
(有)栗原建設					無効
平山土建(株)					辞退
(株)山内組					辞退
高越建設(株)					辞退
(有)高野建設					辞退
(有)高鍋組					辞退

標準様式例3(第3条関係)

入 札 結 果 表

工事番号	0400	年度	平成30年	発注機関	建設課
工事名	平成29年度(繰越) 芳川顕正伯爵生家跡史跡整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成31年 2月22日		
開札日時	平成30年 9月14日 8 時 50 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)藤原建設	税込 ￥ 9,180,000 税抜 (￥ 8,500,000)	￥ 10,063,440 (￥ 9,318,000)	￥ 8,751,240 (￥ 8,103,000)	1.0055

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	￥ 8,500,000			落札
(株)赤川組	2	￥ 8,525,000			
(有)麻植開発	3	￥ 8,850,000			
(有)岸上工務店	3	￥ 8,850,000			
(有)高鍋組					辞退
(有)石川組					辞退
(有)丸中建設					辞退
(株)山内組					辞退
(有)高野建設					辞退
高越建設(株)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0401	年度	平成30年	発注機関	建設課
工事名	平成30年度植桜橋耐震補強工事				
路線名等	栗村西谷・源光寺線				
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成31年 1月18日		
開札日時	平成30年 9月14日 8 時 50 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)三木組	税込 ￥ 9,936,000 税抜 (￥ 9,200,000)	￥ 10,349,640 (￥ 9,583,000)	￥ 9,021,240 (￥ 8,353,000)	1.0060

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)三木組	1	￥ 9,200,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 9,428,000			
川原建設(株)	3	￥ 9,500,000			
新興建設(株)	3	￥ 9,500,000			
(株)山本組					辞退
(有)栗原建設					無効
平山土建(株)					辞退
(株)山内組					辞退
高越建設(株)					辞退
(有)高野建設					辞退
(有)高鍋組					辞退
(有)中央工業					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0398	年度	平成30年	発注機関	建設課
工事名	平成30年度岩屋橋耐震補強工事				
路線名等	川田・町線				
工事箇所	吉野川市山川町村雲				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成31年 2月22日		
開札日時	平成30年 9月14日 9 時 00 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
高越建設(株)	税込 ￥ 11,988,000 税抜 (￥ 11,100,000)	￥ 12,524,760 (￥ 11,597,000)	￥ 10,883,160 (￥ 10,077,000)	1.0030

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	￥ 11,100,000			落札
(株)山内組	2	￥ 11,500,000			
(株)山本組					辞退
(有)栗原建設					辞退
平山土建(株)					辞退
(株)三木組					辞退
川原建設(株)					辞退
新興建設(株)					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)フタバ					辞退
(有)高鍋組					辞退
(有)中央工業					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0403	年度	平成30年	発注機関	建築営繕室
工事名	鴨島小学校ﾌﾟｰﾙﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成30年11月30日		
開札日時	平成30年 9月14日 9 時 00 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)中央工業	税込 ￥ 5,119,200 税抜 (￥ 4,740,000)	￥ 5,292,000 (￥ 4,900,000)	￥ 4,677,480 (￥ 4,331,000)	1.0035

入札参加者名	第1回 順位	第1回 入札額	第2回 順位	第2回 入札額	結果
(有)中央工業	1	￥ 4,740,000			落札
木村建設(有)	2	￥ 4,820,000			
(有)有持鉄工所	2	￥ 4,820,000			
(株)フタバ	2	￥ 4,820,000			
(有)藤川建設	5	￥ 4,830,000			
(株)松島組	5	￥ 4,830,000			
(有)高浜建設	7	￥ 4,840,000			
(有)木村工務店	8	￥ 4,850,000			
(有)片岡工務店	9	￥ 4,870,000			
(有)剪宇工務店					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0390	年度	平成30年	発注機関	建築営繕室
業務名	鴨島中央浄化センター汚泥投入施設新築工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町喜来				
契約日	平成30年 9月20日	履行期間	平成30年 9月20日 ～ 平成31年 1月31日		
開札日時	平成30年 9月14日 9 時 10 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
鎌倉建築設計事務所	税込 ￥ 1,944,000 税抜 (￥ 1,800,000)	￥ 2,091,960 (￥ 1,937,000)	￥ 1,615,680 (￥ 1,496,000)	1.0050

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
鎌倉建築設計事務所	1	￥ 1,800,000			落札
(株)ミニマルデザイン	2	￥ 1,890,000			
大内建築設計事務所	3	￥ 1,900,000			
那須建築工房	4	￥ 1,930,000			
(株)岡島建築事務所	4	￥ 1,930,000			
大塚建築設計事務所	4	￥ 1,930,000			
アカイワ建築設計事務所	7	￥ 1,937,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0404	年度	平成30年	発注機関	建築営繕室
工事名	知恵島小学校ﾌﾟｰﾙﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町知恵島				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成30年11月30日		
開札日時	平成30年 9月14日 9 時 10 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)高浜建設	税込 ￥ 2,613,600 税抜 (￥ 2,420,000)	￥ 2,689,200 (￥ 2,490,000)	￥ 2,384,640 (￥ 2,208,000)	1.0055

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高浜建設	1	￥ 2,420,000			落札
木村建設(有)	2	￥ 2,450,000			
(有)有持鉄工所	2	￥ 2,450,000			
(株)フタバ	2	￥ 2,450,000			
(有)剪宇工務店	5	￥ 2,451,000			
(株)松島組	6	￥ 2,454,000			
(有)藤川建設	7	￥ 2,460,000			
(有)中央工業	7	￥ 2,460,000			
(有)木村工務店	9	￥ 2,470,000			
(有)片岡工務店	10	￥ 2,478,000			
(有)栗原建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0278	年度	平成30年	発注機関	建築営繕室
工事名	川島公民館内部改修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成31年 1月31日		
開札日時	平成30年 9月14日 9 時 20 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)三木組	税込 ￥ 11,286,000 税抜 (￥ 10,450,000)	￥ 11,750,400 (￥ 10,880,000)	￥ 10,386,360 (￥ 9,617,000)	1.0020

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)三木組	1	￥ 10,450,000			落札
大伸工業(有)	2	￥ 10,642,000			
原井林業(株)	3	￥ 10,670,000			
(有)岸上工務店	4	￥ 10,720,000			
(有)丸中建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0397	年度	平成30年	発注機関	上下水道課
工事名	平成30年度吉野川市公共下水道第4工区工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成30年10月19日		
開札日時	平成30年 9月14日 9 時 20 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)剪宇工務店	税込 ￥ 812,160 税抜 (￥ 752,000)	￥ 830,520 (￥ 769,000)	￥ 722,520 (￥ 669,000)	1.0060

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)剪宇工務店	1	￥ 752,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 757,000			
(有)坂野建設	3	￥ 760,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0399	年度	平成30年	発注機関	上下水道課
工事名	平成30年度特環公共下水道（川島）舗装復旧第1工区工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市川島町				
契約日	平成30年 9月20日	工期	平成30年 9月20日 ～ 平成30年10月19日		
開札日時	平成30年 9月14日 9 時 30 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
平山土建(株)	税込 ￥ 2,862,000 税抜 (￥ 2,650,000)	￥ 2,980,800 (￥ 2,760,000)	￥ 2,569,320 (￥ 2,379,000)	1.0040

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 2,650,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 2,700,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 2,720,000			
(株)山内組	4	￥ 2,750,000			
(株)山本組					辞退
四国開発(株)					辞退
(有)大建					辞退