

## 入札結果表

工事番号	0225	年度	平成20年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度 山川堤外・忌部線排水路新設工事(第2工区)				
路線名等	山川堤外・忌部線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町宮島				
工期	平成21年3月11日 ~ 平成21年3月31日				
入札日時	平成21年3月10日 9時30分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(株)赤川組		¥ 2,526,300		¥ 3,127,950	¥2,523,150
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)赤川組	1	¥ 2,406,000			落札
(有)杉村組	2	¥ 2,407,000			
(有)丸中建設	3	¥ 2,408,000			
(有)守興業	4	¥ 2,410,000			
(有)高野建設	4	¥ 2,410,000			
大成工業(有)	6	¥ 2,413,000			
大龍建設(株)	7	¥ 2,433,000			
(有)西岡興業	8	¥ 2,680,000			
(有)麻植開発	9	¥ 2,850,000			
(有)高鍋組	10	¥ 2,880,000			
(株)山内組	11	¥ 2,900,000			
高越建設(株)	11	¥ 2,900,000			
(有)土井建設	13	¥ 2,396,000			失格
(有)マルリ組	14	¥ 2,397,000			失格
(有)岸上工務店	15	¥ 2,398,000			失格
(株)藤原建設	16	¥ 2,400,000			失格
(有)徳川設備					欠席
(有)石川組					欠席





## 入札結果表

工事番号	0197	年度	平成20年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度奥川田地区排水路補修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町久宗				
工期	平成21年2月12日 ~ 平成21年3月16日				
入札日時	平成21年2月10日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)マルリ組		¥ 1,232,700	¥ 1,495,200	¥1,208,550	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)マルリ組	1	¥ 1,174,000			落札
(有)岸上工務店	2	¥ 1,200,000			
(株)赤川組	2	¥ 1,200,000			
(有)徳川設備	4	¥ 1,230,000			
(株)藤原建設	5	¥ 1,250,000			
(有)西岡興業	6	¥ 1,350,000			
(有)高鍋組	7	¥ 1,400,000			
(有)麻植開発	7	¥ 1,400,000			
(有)高野建設	9	¥ 1,141,000			失格
(有)石川組	10	¥ 1,145,000			失格
大成工業(有)	11	¥ 1,146,000			失格
(有)杉村組	12	¥ 1,150,000			失格
(有)丸中建設	12	¥ 1,150,000			失格
(有)守興業					欠席
(有)土井建設					欠席













## 入札結果表

工事番号	0215	年度	平成20年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度西麻植田渕・西ノ宮線排水路新設工事				
路線名等	西麻植田渕・西ノ宮線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町西麻植				
工期	平成21年2月12日 ~ 平成21年3月31日				
入札日時	平成21年2月10日 9時45分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)藤川建設		¥ 2,887,500		¥ 3,148,950	¥2,635,500
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)藤川建設	1	¥ 2,750,000			落札
鴨島造園土木(株)	2	¥ 2,850,000			
(有)坂野建設	2	¥ 2,850,000			
(有)片岡工務店	4	¥ 2,880,000			
(有)有持鉄工所	5	¥ 2,900,000			
(有)近久建設	6	¥ 2,910,000			
(有)井上敬樹園	7	¥ 2,930,000			
(有)剪宇工務店	7	¥ 2,930,000			
朝日開発(株)	7	¥ 2,930,000			
(株)武田建設	10	¥ 2,960,000			
(有)楨納建設	11	¥ 2,970,000			
坂東産業(株)	11	¥ 2,970,000			
(有)栗原建設	13	¥ 2,980,000			
新興建設(株)	14	¥ 2,506,000			失格









## 入札結果表

工事番号	0219	年度	平成20年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度 榎谷2号線道路補修工事				
路線名等	榎谷2号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町榎谷				
工期	平成21年2月12日 ~ 平成21年3月16日				
入札日時	平成21年2月10日 10時45分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)丸中建設		¥ 2,451,750	¥ 3,040,800	¥2,448,600	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)丸中建設	1	¥ 2,335,000			落札
(株)藤原建設	2	¥ 2,337,000			
(有)杉村組	3	¥ 2,340,000			
(有)石川組	4	¥ 2,346,000			
(有)西岡興業	5	¥ 2,380,000			
(有)マルリ組	6	¥ 2,384,000			
(株)赤川組	7	¥ 2,400,000			
高越建設(株)	8	¥ 2,418,000			
(有)徳川設備	9	¥ 2,520,000			
(有)麻植開発	10	¥ 2,800,000			
(株)山内組	10	¥ 2,800,000			
(有)高鍋組	12	¥ 2,850,000			
(有)高野建設	13	¥ 2,322,000			失格
大龍建設(株)	14	¥ 2,327,000			失格
(有)岸上工務店	15	¥ 2,330,000			失格
大成工業(有)	16	¥ 2,331,000			失格
(有)守興業					欠席
(有)土井建設					欠席































## 入札結果表

工事番号	0175	年度	平成20年	執行機関	建設課
工事名	平成19年度（繰越） 地方道路交付金事業 八坂55号線改良工事				
路線名等	二級市道 安楽寺・翁喜台線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町宮地				
工期	平成20年12月10日 ~ 平成21年3月13日				
入札日時	平成20年12月9日 10時45分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額（税込）		設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
（有）石川組		¥ 5,739,300		¥ 7,084,350	¥5,718,300
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
（有）石川組	1	¥ 5,466,000			落札
高越建設（株）	2	¥ 5,599,000			
（有）高鍋組	3	¥ 5,700,000			
（有）岸上工務店	3	¥ 5,700,000			
（有）杉村組	5	¥ 6,000,000			
（有）徳川設備	5	¥ 6,000,000			
（有）西岡興業	7	¥ 6,400,000			
（株）山内組	8	¥ 6,600,000			
（有）麻植開発	9	¥ 6,700,000			
大成工業（有）	10	¥ 5,390,000			失格
大龍建設（株）	11	¥ 5,421,000			失格
（有）マルリ組	12	¥ 5,432,000			失格
（株）藤原建設	13	¥ 5,433,000			失格
（有）丸中建設	14	¥ 5,435,000			失格
（株）赤川組	15	¥ 5,440,000			失格
（有）高野建設	16	¥ 5,442,000			失格
（有）土井建設	17	¥ 5,445,000			失格

## 入札結果表

委託番号		年 度	平成20年度	発注機関	建設課
委託業務名	平成20年度地方道路交付金事業八坂55号線改良工事に伴うアンカー基本調査業務				
路線名等	2級市道安楽寺・翁喜台線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市山川町宮地				
契 約 日		履行期間	指定日～平成21年3月13日		
開 札 日 時	平成20年12月 9日 11時00分		場 所	吉野川市役所2階入札室	
落 札 者	落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)		
(株)フジタ建設コンサルタント	¥1,417,500	¥1,663,200	¥1,375,500		
入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入札額(税抜)	順 位	入札額(税抜)	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	¥1,350,000			<b>落札</b>
(株)サンプルン・プラン	2	¥1,426,000			
(株)ビュー設計	3	¥1,430,000			
(株)基礎建設コンサルタント	4	¥1,470,000			
(株)環境防災	5	¥1,500,000			
ニタコンサルタント(株)	6	¥1,540,000			
(株)四国ホーリング工業	7	¥1,550,000			
計 7 社					

## 入札結果表

委託番号		年度	平成20年度	発注機関	建設課
委託業務名	平成20年度飯尾辻・宮ノ前線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	飯尾辻・宮ノ前線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町飯尾				
契約日		履行期間	指定日～平成21年3月13日		
開札日時	平成20年12月9日 11時15分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)蔵本測量設計	¥1,738,800		¥2,186,100	¥1,738,800	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)蔵本測量設計	1	¥1,656,000			落札(くじ)
(有)藤川測量設計事務所	1	¥1,656,000			
(有)拓企画	3	¥1,659,000			
麻植測量事務所	4	¥1,660,000			
(株)松本コンサルタント	4	¥1,660,000			
(有)エーシーピー	6	¥1,662,000			
光設計(株)	7	¥1,663,000			
鳴門測量設計(株)	8	¥1,666,000			
(株)アクト	9	¥1,670,000			
(株)アーバンプロジェクト	10	¥1,680,000			
(有)丸尾測量設計事務所	11	¥1,700,000			
(株)北辰測量設計	11	¥1,700,000			
(株)陸地測量設計	13	¥1,799,000			
(有)RAIM設計	14	¥1,850,000			
(有)糸田川設計		¥1,652,000			失格
オー企画		¥1,654,000			失格
(有)中央設計		¥1,654,000			失格
(有)建設技術エンジニアリング		¥1,650,000			失格
計 18 社					

## 入札結果表

工事番号	0119	年度	平成20年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度川田・土橋線道路改良工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町川田				
工期	平成20年11月26日 ~ 平成21年3月10日				
入札日時	平成20年11月25日 13時45分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)高鍋組		¥ 4,233,600	¥ 5,266,800	¥4,231,500	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高鍋組	1	¥ 4,032,000			落札
(有)岸上工務店	2	¥ 4,033,000			
(有)丸中建設	3	¥ 4,034,000			
(有)石川組	4	¥ 4,037,000			
(株)赤川組	5	¥ 4,049,000			
(株)山内組	6	¥ 4,050,000			
(有)杉村組	7	¥ 4,060,000			
(有)高野建設	7	¥ 4,060,000			
(有)徳川設備	9	¥ 4,320,000			
(有)西岡興業	10	¥ 4,750,000			
高越建設(株)	11	¥ 5,000,000			
(有)麻植開発	12	¥ 5,010,000			
大成工業(有)	13	¥ 3,998,000			失格
大龍建設(株)	14	¥ 4,005,000			失格
(有)マルリ組	15	¥ 4,016,000			失格
(有)土井建設	16	¥ 4,022,000			失格
(株)藤原建設	17	¥ 4,028,000			失格



## 入札結果表

工事番号	0153	年度	平成20年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度東麦原・川田線道路改良工事				
路線名等	東麦原・川田線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町川田				
工期	平成20年11月26日 ~ 平成21年3月10日				
入札日時	平成20年11月25日 13時30分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)杉村組		¥ 4,221,000	¥ 5,209,050	¥4,213,650	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)杉村組	1	¥ 4,020,000			落札
(有)マルリ組	2	¥ 4,200,000			
(有)徳川設備	3	¥ 4,250,000			
高越建設(株)	4	¥ 4,500,000			
(有)西岡興業	5	¥ 4,700,000			
(有)高鍋組	6	¥ 4,800,000			
(株)山内組	7	¥ 4,900,000			
(有)麻植開発	8	¥ 4,950,000			
大成工業(有)	9	¥ 3,960,000			失格
大龍建設(株)	10	¥ 3,969,000			失格
(株)藤原建設	11	¥ 3,978,000			失格
(有)土井建設	12	¥ 3,987,000			失格
(有)高野建設	13	¥ 3,990,000			失格
(有)岸上工務店	13	¥ 3,990,000			失格
(有)丸中建設	15	¥ 3,991,000			失格
(有)石川組	16	¥ 3,993,000			失格
(株)赤川組	17	¥ 4,003,000			失格























## 入札結果表

委託番号		年度	平成20年度	発注機関	建設課
委託業務名	平成20年度豊畑2号線道路改良工事測量設計				
路線名等	豊畑2号線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町喜来				
契約日		履行期間	指定日～平成21年1月30日		
開札日時	平成20年11月11日 13時45分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)糸田川設計	¥1,260,000		¥1,384,950	¥1,138,200	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)糸田川設計	1	¥1,200,000			落札
(有)拓企画	2	¥1,210,000			
(有)蔵本測量設計	3	¥1,220,000			
(有)RAIM設計	3	¥1,220,000			
(有)丸尾測量設計事務所	3	¥1,220,000			
麻植測量事務所	6	¥1,230,000			
(株)アクト	7	¥1,250,000			
オー企画	7	¥1,250,000			
(有)藤川測量設計事務所	9	¥1,260,000			
(株)松本コンサルタント	10	¥1,300,000			
(有)エーシーピー		¥1,070,000			失格
(株)北辰測量設計		¥1,070,000			失格
計 12 社					

## 入札結果表

委託番号		年度	平成20年度	発注機関	建設課
委託業務名	平成20年度柳ヶ坪4号線排水路改良工事測量設計				
路線名等	柳ヶ坪4号線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町上浦				
契約日		履行期間	指定日～平成21年1月16日		
開札日時	平成20年11月11日 14時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
麻植測量事務所	¥735,000		¥825,300	¥680,400	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
麻植測量事務所	1	¥700,000			落札
(有)蔵本測量設計	2	¥720,000			
(有)拓企画	2	¥720,000			
(有)RAIM設計	2	¥720,000			
(有)丸尾測量設計事務所	2	¥720,000			
(有)糸田川設計	6	¥730,000			
オー企画	6	¥730,000			
(株)北辰測量設計	6	¥730,000			
(有)藤川測量設計事務所	9	¥740,000			
(有)エーシーピー	10	¥750,000			
(株)アクト	10	¥750,000			
(株)松本コンサルタント	10	¥750,000			
計 12 社					

## 入札結果表

工事番号		年度	20	発注機関	建設課
工事名	平成20年度川田2号線道路改良工事				
路線名等	川田2号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町川田				
契約日		工期	指定日～平成21年2月27日		
開札日時	平成20年10月21日 14時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)藤原建設	¥3,426,150		¥4,256,700	¥3,426,150	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)藤原建設	1	¥3,263,000			落札
(有)土井建設	2	¥3,268,000			
大成工業(有)	3	¥3,270,000			
(株)山内組	4	¥3,280,000			
(株)赤川組	5	¥3,300,000			
(有)杉村組	6	¥3,440,000			
(有)西岡興業	7	¥3,648,000			
(有)丸中建設	8	¥3,700,000			
(有)高鍋組	8	¥3,700,000			
(有)徳川設備	10	¥3,730,000			
高越建設(株)	11	¥4,000,000			
(有)麻植開発		¥3,250,000			失格
(有)石川組		¥3,260,000			失格
(有)守興業					辞退
大龍建設(株)		¥3,252,000			失格
(有)高野建設		¥3,256,000			失格
(有)マルリ組		¥3,262,000			失格
(有)岸上工務店		¥3,252,000			失格
計 18 社					

## 入札結果表

工事番号		年度	20	発注機関	建設課
工事名	平成20年度北久保2号線道路改良工事				
路線名等	北久保2号線				
工事箇所	徳島県吉野川市川島町学				
契約日		工期	指定日～平成20年12月26日		
開札日時	平成20年10月21日 14時20分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)の場建設	¥1,827,000		¥1,928,850	¥1,610,700	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)の場建設	1	¥1,740,000			落札
(有)吉岡建設	2	¥1,750,000			
十川工業(有)	2	¥1,750,000			
(有)小原建設	2	¥1,750,000			
(有)中西産業	5	¥1,765,000			
フルモト建設(有)	6	¥1,770,000			
(株)後藤田工務店	7	¥1,780,000			
(有)川村建設	7	¥1,780,000			
池上建設(株)	7	¥1,780,000			
(有)三木組	10	¥1,800,000			
(有)坂東三峰建設	10	¥1,800,000			
四国開発(株)	10	¥1,800,000			
(有)新居建設	13	¥1,810,000			
(有)城山建設					辞退
(有)高田造園土木		¥1,520,000			失格
計 15 社					

## 入札結果表

工事番号	0126	年度	20	執行機関	建設課	
工事名	平成20年度桑村岡山・南寺線舗装補修工事					
路線名等	桑村岡山・南寺線					
工事箇所	徳島県吉野川市川島町桑村					
契約日		工期	指定日～平成20年11月14日			
入札日時	平成20年10月7日 10時30分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)		
(株)後藤田工務店		¥1,785,000	¥1,898,400	¥1,591,800		
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)後藤田工務店		1	¥1,700,000			落札
新興建設(株)		2	¥1,750,000			
四国開発(株)		2	¥1,750,000			
(株)山本組		2	¥1,750,000			
平山土建(株)		5	¥1,760,000			
(株)山内組		6	¥1,770,000			
阿波舗道(株)		6	¥1,770,000			
(有)大建		6	¥1,770,000			
計 8 社						



## 入札結果表

工事番号	0117	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度千田須賀東・鴨島大北線側溝補修工事				
路線名等	千田須賀東・鴨島大北線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町知恵島				
契約日		工期	指定日～平成20年11月28日		
入札日時	平成20年9月25日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)高浜建設	¥1,396,500		¥1,473,150	¥1,239,000	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)高浜建設	1	¥1,330,000			落札
田中工務店	2	¥1,350,000			
(株)日鷲	3	¥1,360,000			
神領建設(株)	3	¥1,360,000			
(株)フタバ	5	¥1,366,000			
川原建設(株)	6	¥1,370,000			
阿波舗道(株)	6	¥1,370,000			
木村建設(有)	6	¥1,370,000			
(有)中央工業	6	¥1,370,000			
神島建設(株)	10	¥1,380,000			
(株)松島組	10	¥1,380,000			
(有)奥美組	10	¥1,380,000			
嶺南建設(株)					辞退
計 13 社					

## 入札結果表

工事番号	0114	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度榎谷2号線コンクリート舗装工事				
路線名等	榎谷2号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町榎谷				
契約日		工期	指定日～平成20年12月15日		
入札日時	平成20年9月25日 11時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
高越建設(株)	¥3,420,900		¥4,259,850	¥3,413,550	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
高越建設(株)	1	¥3,258,000			落札
(有)土井建設	2	¥3,261,000			
(株)藤原建設	3	¥3,263,000			
(有)高鍋組	4	¥3,265,000			
(有)石川組	5	¥3,270,000			
大龍建設(株)	6	¥3,272,000			
(有)マルリ組	7	¥3,278,000			
(有)高野建設	8	¥3,280,000			
(有)岸上工務店	8	¥3,280,000			
(有)守興業	8	¥3,280,000			
(有)西岡興業	11	¥3,282,000			
大成工業(有)	12	¥3,287,000			
(有)丸中建設	13	¥3,293,000			
(有)徳川設備	14	¥3,350,000			
(有)杉村組	15	¥3,600,000			
(有)麻植開発	16	¥4,000,000			
(株)山内組	17	¥4,020,000			
(株)赤川組		¥3,250,000			失格
計 18 社					

## 入札結果表

工事番号	0116	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度壇林・岡原線側溝流末補修工事				
路線名等	壇林・岡原線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町山路				
契約日		工期	指定日～平成20年11月21日		
入札日時	平成20年9月10日 9時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)楽原建設	¥1,459,500		¥1,542,450	¥1,292,550	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)楽原建設	1	¥1,390,000			落札
(株)武田建設	2	¥1,410,000			
(有)近久建設	2	¥1,410,000			
坂東産業(株)	4	¥1,420,000			
(有)片岡工務店	4	¥1,420,000			
(有)有持鉄工所	6	¥1,425,000			
(有)坂野建設	7	¥1,430,000			
木内土建(株)	7	¥1,430,000			
(有)藤川建設	7	¥1,430,000			
(有)楨納建設	7	¥1,430,000			
(有)井上敬樹園	11	¥1,435,000			
朝日開発(株)	12	¥1,440,000			
鴨島造園土木(株)	13	¥1,460,000			
(有)剪宇工務店					無効
計 14 社					

## 入札結果表

工事番号	0104	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度山川堤外・忌部線排水路新設工事				
路線名等	山川堤外・忌部線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町宮島				
契約日		工期	指定日～平成20年12月8日		
入札日時	平成20年9月10 11時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)丸中建設	¥3,047,100		¥3,768,450	¥3,042,900	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)丸中建設	1	¥2,902,000			落札
(株)赤川組	2	¥2,908,000			
(有)守興業	3	¥2,915,000			
大龍建設(株)	4	¥2,917,000			
(有)土井建設	5	¥2,920,000			
(株)藤原建設	6	¥2,979,000			
(有)岸上工務店	7	¥3,000,000			
(有)高鍋組	8	¥3,200,000			
(有)西岡興業	9	¥3,250,000			
(有)徳川設備	9	¥3,250,000			
(株)山内組	11	¥3,500,000			
高越建設(株)	12	¥3,550,000			
(有)麻植開発	12	¥3,550,000			
(有)高野建設		¥2,888,000			失格
(有)杉村組		¥2,889,000			失格
(有)マルリ組		¥2,884,000			失格
大成工業(有)		¥2,896,000			失格
(有)石川組		¥2,888,000			失格
計 18 社					

## 入札結果表

工事番号	0113	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度栗木・木屋浦線道路改良工事				
路線名等	2級市道栗木・木屋浦線				
工事箇所	徳島県吉野川市美郷字殿河				
契約日		工期	指定日～平成21年1月14日		
入札日時	平成20年9月10日 11時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)美郷建設	¥6,247,500		¥6,587,700	¥5,538,750	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)美郷建設	1	¥5,950,000			落札
(株)山本組	2	¥6,020,000			
平山土建(株)	3	¥6,100,000			
(株)東山建設	3	¥6,100,000			
(有)第一建設	3	¥6,100,000			
(有)大建	6	¥6,140,000			
(有)大勝土建	6	¥6,140,000			
計 7 社					

## 入札結果表

工事番号	0107	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度旭通り線排水路改良工事				
路線名等	旭通り線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町鴨島				
契約日		工期	指定日～平成20年10月31日		
入札日時	平成20年8月26日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
神領建設(株)	¥2,856,000		¥2,982,000	¥2,516,850	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
神領建設(株)	1	¥2,720,000			落札
(有)中央工業	2	¥2,730,000			
田中工務店	3	¥2,750,000			
(株)フタバ	4	¥2,783,000			
(株)日鷲	4	¥2,783,000			
木村建設(有)	6	¥2,790,000			
川原建設(株)	7	¥2,800,000			
阿波舗道(株)	7	¥2,800,000			
(有)高浜建設	7	¥2,800,000			
(有)奥美組	7	¥2,800,000			
嶺南建設(株)	7	¥2,800,000			
神島建設(株)	12	¥2,810,000			
(株)松島組					欠席
計 13 社					

## 入札結果表

工事番号	0099	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成19年度(繰越)吉本・峯八線道路改良工事				
路線名等	吉本・峯八線				
工事箇所	徳島県吉野川市川島町学				
契約日		工期	指定日～平成20年12月26日		
入札日時	平成20年8月26日 10時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)吉岡建設	¥6,247,500		¥7,519,050	¥6,216,000	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)吉岡建設	1	¥5,950,000			落札
(有)坂東三峰建設	2	¥6,010,000			
(株)安達組	3	¥6,230,000			
十川工業(有)	4	¥6,400,000			
(有)新居建設	5	¥6,870,000			
フルモト建設(有)	6	¥6,900,000			
池上建設(株)	6	¥6,900,000			
(有)川村建設	8	¥6,945,000			
(有)城山建設	9	¥6,950,000			
(株)後藤田工務店	10	¥6,960,000			
(有)三木組	11	¥7,020,000			
(有)の場建設		¥5,762,000			失格
計 12 社					

## 入札結果表

工事番号	0097	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度片センダン・麻植市線舗装修繕工事				
路線名等	片センダン・麻植市線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町上下島				
契約日		工期	指定日～平成20年9月30日		
入札日時	平成20年8月26日 10時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
四国開発(株)	¥1,890,000		¥1,987,650	¥1,668,450	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
四国開発(株)	1	¥1,800,000			落札
平山土建(株)	2	¥1,810,000			
(株)山本組	3	¥1,820,000			
新興建設(株)	4	¥1,830,000			
(株)後藤田工務店	5	¥1,840,000			
(株)山内組	6	¥1,850,000			
阿波舗道(株)	6	¥1,850,000			
(有)大建	6	¥1,850,000			
計 8 社					



## 入札結果表

工事番号	0105	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度土用地1号線路側補修工事				
路線名等	土用地1号線				
工事箇所	徳島県吉野川市美郷字土用地				
契約日		工期	指定日～平成20年11月14日		
入札日時	平成20年8月26日 11時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
平山土建(株)	¥2,289,000		¥2,411,850	¥2,024,400	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
平山土建(株)	1	¥2,180,000			落札
(株)山本組	2	¥2,220,000			
(有)美郷建設	3	¥2,225,000			
(有)第一建設	4	¥2,239,000			
(有)大建	5	¥2,250,000			
(有)大勝土建	5	¥2,250,000			
(株)東山建設					辞退
計 7 社					

## 入札結果表

委託番号	0095	年度	20	執行機関	建設課
委託業務名	平成20年度西出目地区下水路新設工事測量設計業務				
路線名等					
委託業務箇所	徳島県吉野川市川島町学				
契約日		履行期間	指定日～平成20年11月25日		
入札日時	平成20年8月26日 15時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)蔵本測量設計	¥651,000		¥732,900	¥602,700	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)蔵本測量設計	1	¥620,000			落札
(有)エーシーピー	2	¥628,000			
(有)R AIM設計	3	¥630,000			
(有)河野測量設計事務所	4	¥640,000			
(有)丸尾測量設計事務所	4	¥640,000			
麻植測量事務所	4	¥640,000			
(有)藤川測量設計事務所	7	¥650,000			
(有)拓企画	7	¥650,000			
(有)糸田川設計	7	¥650,000			
(株)アクト	10	¥660,000			
オー企画	10	¥660,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	10	¥660,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	13	¥670,000			
計 13 社					

## 入札結果表

工事番号	0087	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成19年度(繰越)地方道路交付金事業本郷・松元線外1線舗装工事				
路線名等	市道本郷・松元線外1線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町鴨島				
契約日		工期	指定日～平成21年2月16日		
入札日時	平成20年8月5日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
阿波舗道(株)	¥17,976,000		¥19,008,150	¥15,988,350	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
阿波舗道(株)	1	¥17,120,000			落札
四国開発(株)	2	¥17,500,000			
新興建設(株)	3	¥17,600,000			
(株)山内組	4	¥17,700,000			
平山土建(株)	5	¥17,800,000			
計 5 社					

## 入札結果表

工事番号	0089	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度鴨島駅西線舗装補修工事(東工区)				
路線名等	鴨島駅西線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町鴨島				
契約日		工期	指定日～平成20年9月30日		
入札日時	平成20年8月5日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
四国開発(株)	¥1,522,500		¥1,626,450	¥1,360,800	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
四国開発(株)	1	¥1,450,000			落札
平山土建(株)	2	¥1,480,000			
(株)山本組	3	¥1,490,000			
阿波舗道(株)	4	¥1,500,000			
新興建設(株)	5	¥1,510,000			
(有)大建	5	¥1,510,000			
(株)後藤田工務店	5	¥1,510,000			
(株)山内組	8	¥1,520,000			
計 8 社					

## 入札結果表

工事番号	0060	年度	20	執行機関	建設課	
工事名	平成20年度諏訪1号線外1線舗装補修工事					
路線名等	諏訪1号線・山川堤外12号線					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町諏訪					
契約日		工期	指定日～平成20年9月19日			
入札日時	平成20年8月5日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)		
(有)大建		¥1,291,500		¥1,388,100		
				最低制限価格(税込)		
				¥1,166,550		
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)大建		1	¥1,230,000			落札
(株)山本組		2	¥1,270,000			
阿波舗道(株)		3	¥1,280,000			
新興建設(株)		4	¥1,290,000			
(株)山内組		4	¥1,290,000			
(株)後藤田工務店		4	¥1,290,000			
平山土建(株)		7	¥1,300,000			
四国開発(株)		7	¥1,300,000			
計 8 社						

## 入札結果表

工事番号	0075	年度	20	執行機関	建設課	
工事名	平成20年度県単急傾斜地崩壊対策事業山路(1)地区崖崩れ対策工事					
路線名等	山路(1)地区					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町天神佐古					
契約日		工期	指定日～平成20年11月28日			
入札日時	平成20年8月5日 10時00分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)丸中建設		¥4,977,000		¥6,183,450	¥4,971,750	
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)丸中建設		1	¥4,740,000			落札(くじ)
(有)岸上工務店		1	¥4,740,000			
(有)土井建設		3	¥4,770,000			
(株)山内組		4	¥4,780,000			
大龍建設(株)		5	¥4,781,000			
(有)麻植開発		6	¥4,950,000			
(有)杉村組		7	¥5,000,000			
(有)徳川設備		8	¥5,100,000			
高越建設(株)		9	¥5,290,000			
(有)高野建設		10	¥5,300,000			
(有)西岡興業		11	¥5,500,000			
(有)高鍋組		12	¥5,700,000			
(有)マルリ組			¥4,709,000			失格
(株)藤原建設			¥4,717,000			失格
(株)赤川組			¥4,730,000			失格
大成工業(有)			¥4,711,000			失格
(有)石川組			¥4,720,000			失格
計 17 社						

## 入札結果表

工事番号	0074	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度上浦天神・国中線道路改良工事				
路線名等	市道上浦天神・国中線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町上浦				
契約日		工期	指定日～平成20年10月20日		
入札日時	平成20年7月22日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)近久建設	¥3,675,000		¥3,983,700	¥3,337,950	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)近久建設	1	¥3,500,000			落札
(有)有持鉄工所	2	¥3,590,000			
新興建設(株)	3	¥3,600,000			
(株)武田建設	3	¥3,600,000			
(有)剪宇工務店	3	¥3,600,000			
(有)井上敬樹園	6	¥3,625,000			
(有)片岡工務店	7	¥3,640,000			
木内土建(株)	8	¥3,650,000			
(有)藤川建設	8	¥3,650,000			
(有)坂野建設	10	¥3,680,000			
(有)楨納建設	10	¥3,680,000			
坂東産業(株)	12	¥3,700,000			
(有)栗原建設	13	¥3,720,000			
朝日開発(株)	14	¥3,730,000			
計 14 社					

## 入札結果表

工事番号	0076	年度	20	執行機関	建設課	
工事名	平成20年度中北・野神線道路改良工事					
路線名等	中北・野神線					
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町上浦					
契約日		工期	指定日～平成20年10月10日			
入札日時	平成20年7月22日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)		
(有)有持鉄工所		¥2,814,000	¥2,998,800	¥2,516,850		
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)有持鉄工所		1	¥2,680,000			落札
(有)近久建設		2	¥2,700,000			
(有)井上敬樹園		3	¥2,730,000			
(有)片岡工務店		4	¥2,740,000			
(株)武田建設		5	¥2,750,000			
木内土建(株)		5	¥2,750,000			
(有)藤川建設		5	¥2,750,000			
(有)坂野建設		8	¥2,770,000			
(有)剪宇工務店		8	¥2,770,000			
(有)楨納建設		8	¥2,770,000			
(有)栗原建設		11	¥2,790,000			
坂東産業(株)		12	¥2,800,000			
朝日開発(株)		13	¥2,820,000			
鴨島造園土木(株)		14	¥2,850,000			
計 14 社						



## 入札結果表

工事番号	0072	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度祇園・川東線排水路工事				
路線名等	祇園・川東線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町東麦原				
契約日		工期	指定日～平成20年10月31日		
入札日時	平成20年7月22日 10時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)徳川設備	¥1,974,000		¥2,465,400	¥1,971,900	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)徳川設備	1	¥1,880,000			落札(くじ)
大成工業(有)	1	¥1,880,000			
(有)岸上工務店	3	¥1,885,000			
(有)守興業	4	¥1,888,000			
(有)マルリ組	5	¥1,894,000			
(有)土井建設	6	¥1,899,000			
(株)藤原建設	7	¥1,903,000			
(有)丸中建設	8	¥1,905,000			
(株)赤川組	9	¥1,909,000			
(有)高野建設	10	¥1,910,000			
(有)石川組	11	¥1,950,000			
(有)杉村組	12	¥2,000,000			
(有)西岡興業	13	¥2,200,000			
(有)麻植開発	14	¥2,300,000			
(有)高鍋組		¥1,870,000			失格
計 15 社					

## 入札結果表

工事番号	0081	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度竹屋敷・小竹線舗装補修工事				
路線名等	竹屋敷・小竹線				
工事箇所	徳島県吉野川市美郷字竹屋敷				
契約日		工期	指定日～平成20年9月10日		
入札日時	平成20年7月22日 11時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)山本組	¥1,837,500		¥1,955,100	¥1,641,150	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)山本組	1	¥1,750,000			落札
(有)美郷建設	2	¥1,790,000			
平山土建(株)	3	¥1,800,000			
(有)大勝土建	3	¥1,800,000			
(有)第一建設	5	¥1,810,000			
(有)大建	6	¥1,820,000			
(株)東山建設	7	¥1,824,000			
計 7 社					

## 入札結果表

委託番号	0073	年度	20	執行機関	建設課	
委託業務名	平成20年度吉本・峯八線道路改良工事に伴う地質調査業務					
路線名等	吉本・峯八線					
委託業務箇所	徳島県吉野川市川島町学					
契約日		履行期間	指定日～平成20年12月26日			
入札日時	平成20年7月22日 14時15分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)		
(株)松本コンサルタント 吉野川支店		¥2,572,500	¥2,836,050	¥2,373,000		
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)松本コンサルタント 吉野川支店		1	¥2,450,000			落札
(株)フジタ建設コンサルタント		2	¥2,600,000			
(株)エコ建設コンサルタント		2	¥2,600,000			
(株)環境防災		2	¥2,600,000			
四国建設コンサルタント(株)		2	¥2,600,000			
ニタコンサルタント(株)		2	¥2,600,000			
(株)四国ボーリング工業		2	¥2,600,000			
計 7 社						

## 入札結果表

委託番号	0077	年度	20	執行機関	建設課
委託業務名	平成20年度道場南・王子壇線土質調査(CBR試験)及び安定処理配合設計業務				
路線名等	市道道場南・王子壇線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町上浦				
契約日		履行期間	指定日～平成20年9月19日		
入札日時	平成20年7月22日 14時15分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)環境防災	¥735,000		¥841,050	¥700,350	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)環境防災	1	¥700,000			落札
四国建設コンサルタント(株)	2	¥750,000			
(株)四国ボーリング工業	3	¥760,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	3	¥760,000			
ニタコンサルタント(株)	5	¥770,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	6	¥780,000			
(株)エコ-建設コンサルタント	6	¥780,000			
計 7 社					

## 入札結果表

委託番号	0078	年度	20	執行機関	建設課
委託業務名	平成20年度宮ノ前3号線道路改良工事橋梁詳細設計業務				
路線名等	市道宮ノ前3号線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町飯尾				
契約日		履行期間	指定日～平成20年9月19日		
入札日時	平成20年7月22日 14時15分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)フジタ建設コンサルタント	¥3,465,000		¥3,850,350	¥3,200,400	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	¥3,300,000			落札
四国建設コンサルタント(株)	2	¥3,450,000			
ニタコンサルタント(株)	2	¥3,450,000			
(株)エコ-建設コンサルタント	4	¥3,500,000			
(株)環境防災	4	¥3,500,000			
計 5 社					

## 入札結果表

委託番号	0079	年度	20	執行機関	建設課
委託業務名	平成20年度岡原排水路改良工事測量設計業務				
路線名等	岡原排水路				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町山路				
契約日		履行期間	指定日～平成20年9月19日		
入札日時	平成20年7月22日 15時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)RAIM設計	¥1,050,000		¥1,147,650	¥953,400	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)RAIM設計	1	¥1,000,000			落札
(有)拓企画	2	¥1,010,000			
麻植測量事務所	2	¥1,010,000			
(有)エーシーピー	4	¥1,015,000			
(有)河野測量設計事務所	5	¥1,020,000			
(有)丸尾測量設計事務所	6	¥1,030,000			
(株)アクト	6	¥1,030,000			
(有)糸田川設計	6	¥1,030,000			
オー企画	6	¥1,030,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	6	¥1,030,000			
(有)藤川測量設計事務所	11	¥1,040,000			
(有)蔵本測量設計	12	¥1,050,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	13	¥1,060,000			
計 13 社					

## 入札結果表

工事番号	0062	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度中島大止・中島中筋線外1線排水路新設工事				
路線名等	市道中島大止・中島中筋線外1線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町内原				
契約日		工期	指定日～平成20年9月26日		
入札日時	平成20年7月8日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)井上敬樹園	¥2,929,500		¥3,104,850	¥2,608,200	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)井上敬樹園	1	¥2,790,000			落札
(有)片岡工務店	2	¥2,830,000			
新興建設(株)	3	¥2,835,000			
(有)坂野建設	4	¥2,850,000			
(株)武田建設	4	¥2,850,000			
(有)楨納建設	6	¥2,860,000			
坂東産業(株)	7	¥2,870,000			
鴨島造園土木(株)	7	¥2,870,000			
(有)栗原建設	9	¥2,890,000			
朝日開発(株)	9	¥2,890,000			
(有)有持鉄工所	11	¥2,895,000			
木内土建(株)	12	¥2,920,000			
(有)藤川建設	13	¥2,940,000			
(有)近久建設					無効
(有)剪宇工務店					無効
計 15 社					

## 入札結果表

工事番号	0042	年度	20	執行機関	建設課	
工事名	平成19年度(繰越)地方道路交付金事業本郷・松元線外1線交差点改良工事					
路線名等	市道本郷・松元線外1線					
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町鴨島					
契約日		工期	指定日～平成21年1月14日			
入札日時	平成20年7月8日 10時00分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)		
神島建設(株)		¥25,536,000		¥30,578,100		
				最低制限価格(税込)		
				¥25,486,650		
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
神島建設(株)		1	¥24,320,000			落札
(有)楽原建設		2	¥24,350,000			
(株)武田建設		3	¥26,950,000			
新興建設(株)		4	¥27,000,000			
川原建設(株)		5	¥27,200,000			
(株)山本組		6	¥28,000,000			
(株)フタバ		6	¥28,000,000			
坂東産業(株)		8	¥28,100,000			
(有)有持鉄工所		9	¥28,200,000			
(有)坂野建設		10	¥28,250,000			
(有)片岡工務店		11	¥28,300,000			
木内土建(株)		11	¥28,300,000			
(株)松島組		13	¥28,500,000			
大龍建設(株)		14	¥28,530,000			
高越建設(株)		15	¥28,550,000			
(株)安達組		16	¥28,700,000			
(株)山内組		17	¥28,800,000			
平山土建(株)			¥23,680,000			失格
朝日開発(株)						無効
計 19 社						



## 入札結果表

工事番号	0059	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度市道久宗4号線排水路工事				
路線名等	市道久宗4号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町久宗				
契約日		工期	指定日～平成20年9月30日		
入札日時	平成20年7月8日 11時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)丸中建設	¥1,496,250		¥1,859,550	¥1,494,150	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)丸中建設	1	¥1,425,000			落札
(有)マルリ組	2	¥1,430,000			
(株)赤川組	3	¥1,440,000			
(有)守興業	4	¥1,444,000			
(有)高野建設	5	¥1,470,000			
(有)杉村組	6	¥1,500,000			
(有)西岡興業	7	¥1,600,000			
(有)徳川設備	7	¥1,600,000			
(有)麻植開発	7	¥1,600,000			
(有)高鍋組	10	¥1,670,000			
(株)藤原建設		¥1,406,000			失格
(有)土井建設		¥1,418,000			失格
(有)岸上工務店		¥1,420,000			失格
大成工業(有)		¥1,420,000			失格
(有)石川組		¥1,420,000			失格
計 15 社					

## 入札結果表

工事番号	0039	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度川東・奥川田線側溝工事				
路線名等	川東・奥川田線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町奥川田				
契約日		工期	指定日～平成20年9月25日		
入札日時	平成20年6月24日 9時00分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)高野建設	¥1,921,500		¥2,401,350	¥1,920,450	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)高野建設	1	¥1,830,000			落札(くじ)
(有)マルリ組	1	¥1,830,000			
(株)赤川組	3	¥1,860,000			
(株)藤原建設	4	¥1,887,000			
(有)守興業	5	¥1,888,000			
(有)徳川設備	6	¥1,950,000			
(有)高鍋組	7	¥2,000,000			
(有)杉村組	7	¥2,000,000			
(有)西岡興業	7	¥2,000,000			
(有)麻植開発	7	¥2,000,000			
(有)岸上工務店		¥1,810,000			失格
大成工業(有)		¥1,780,000			失格
(有)丸中建設		¥1,770,000			失格
(有)石川組		¥1,760,000			失格
(有)土井建設					無効
計 15 社					

## 入札結果表

工事番号	0055	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度向麻山北・堂ノ元線舗装工事				
路線名等	向麻山北・堂ノ元線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町麻植塚				
契約日		工期	指定日～平成20年8月8日		
入札日時	平成20年6月24日 10時30分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
阿波舗道(株)	¥2,677,500		¥2,833,950	¥2,379,300	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
阿波舗道(株)	1	¥2,550,000			落札
(株)山本組	2	¥2,600,000			
新興建設(株)	3	¥2,620,000			
平山土建(株)	3	¥2,620,000			
(株)山内組	5	¥2,640,000			
(有)大建	5	¥2,640,000			
(株)後藤田工務店	5	¥2,640,000			
四国開発(株)	8	¥2,650,000			
計 8 社					

## 入札結果表

工事番号	0061	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度神ノ木・東寺谷線路側補修工事				
路線名等	神ノ木・東寺谷線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町山路				
契約日		工期	指定日～平成20年9月12日		
入札日時	平成20年6月24日 11時00分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)楽原建設	¥2,404,500		¥2,542,050	¥2,140,950	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)楽原建設	1	¥2,290,000			落札
(有)剪宇工務店	2	¥2,345,000			
坂東産業(株)	3	¥2,350,000			
木内土建(株)	3	¥2,350,000			
(有)有持鉄工所	3	¥2,350,000			
(有)近久建設	3	¥2,350,000			
(有)藤川建設	7	¥2,360,000			
鴨島造園土木(株)	7	¥2,360,000			
(有)片岡工務店	9	¥2,370,000			
(有)井上敬樹園	9	¥2,370,000			
(有)楨納建設	9	¥2,370,000			
(株)武田建設	12	¥2,380,000			
朝日開発(株)	13	¥2,400,000			
(有)坂野建設					無効
計 14 社					

## 入札結果表

工事番号	54	年度	20	執行機関	建設課
工事名	平成20年度鴨島知恵島境・千田須賀西線側溝補修工事				
路線名等	鴨島知恵島境・千田須賀西線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町知恵島				
契約日		工期	指定日～平成20年7月31日		
入札日時	平成20年6月10日 9時30分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)中央工業	¥1,362,900		¥1,434,300	¥1,203,300	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)中央工業	1	¥1,298,000			落札
川原建設(株)	2	¥1,320,000			
(株)フタバ	2	¥1,320,000			
阿波舗道(株)	2	¥1,320,000			
(有)高浜建設	2	¥1,320,000			
神領建設(株)	2	¥1,320,000			
田中工務店	2	¥1,320,000			
神島建設(株)	8	¥1,325,000			
嶺南建設(株)	9	¥1,330,000			
木村建設(有)	10	¥1,340,000			
(株)日鷲	11	¥1,345,000			
(有)奥美組	12	¥1,350,000			
(株)松島組		¥1,390,000			失格
計 13 社					

## 入札結果表

委託番号	46	年度	20	執行機関	建設課
委託業務名	平成20年度中島福井1号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	中島福井1号線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町中島				
契約日		履行期間	指定日～平成20年10月31日		
入札日時	平成20年6月10日 11時00分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)アーバン・プロジェクト	¥2,299,500		¥2,662,800	¥2,151,450	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)アーバン・プロジェクト	1	¥2,190,000			落札
(株)北辰測量設計 吉野川支店	2	¥2,300,000			
(有)拓企画	3	¥2,310,000			
(有)RAIM設計	4	¥2,320,000			
(有)丸尾測量設計事務所	5	¥2,350,000			
オー企画	5	¥2,350,000			
(株)アクト	7	¥2,390,000			
(有)蔵本測量設計	8	¥2,400,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	8	¥2,400,000			
(有)藤川測量設計事務所		¥2,012,000			失格
(有)河野測量設計事務所		¥1,930,000			失格
麻植測量事務所		¥1,900,000			失格
(有)エーシーピー		¥2,028,000			失格
(有)糸田川設計		¥2,030,000			失格
(有)中央設計 吉野川支店		¥1,140,000			失格
(株)陸地測量設計		¥2,029,000			失格
鳴門測量設計(株)		¥1,960,000			失格
光設計(株)		¥1,826,000			失格
(有)建設技術エンジニアリング		¥2,005,000			失格
計 19 社					

## 入札結果表

委託番号	47	年度	20	執行機関	建設課
委託業務名	平成20年度宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	宮ノ前原縁・藤井谷線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町飯尾				
契約日		履行期間	指定日～平成20年9月30日		
入札日時	平成20年6月10日 11時00分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)拓企画	¥1,659,000		¥1,850,100	¥1,529,850	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)拓企画	1	¥1,580,000			落札
(有)藤川測量設計事務所	2	¥1,600,000			
(有)河野測量設計事務所	2	¥1,600,000			
(有)RAIM設計	2	¥1,600,000			
(有)丸尾測量設計事務所	2	¥1,600,000			
麻植測量事務所	2	¥1,600,000			
オー企画	2	¥1,600,000			
(有)エーシーピー	8	¥1,620,000			
(有)糸田川設計	9	¥1,630,000			
(有)蔵本測量設計	10	¥1,650,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	10	¥1,650,000			
(株)アクト	12	¥1,670,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	13	¥1,700,000			
計 13 社					