

入札結果表

工事番号	0050	年度	平成20年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度喜来老人憩の家空調改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町喜来甲48番地1				
工期	平成21年2月12日 ~ 平成21年3月23日				
入札日時	平成21年2月10日 12時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
田村電設(株)		¥1,170,750	¥1,459,500	¥1,170,750	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
田村電設(株)	1	¥1,115,000			落札
(有)入交電気	2	¥1,118,000			
(株)四電工	2	¥1,118,000			
(有)久保設備	4	¥1,120,000			
(有)工藤設備	5	¥1,150,000			
(株)三栄設備	6	¥1,181,500			
山本総合設備(有)	7	¥1,350,000			
(有)上岡水道	8	¥1,360,000			
十川工業(有)	9	¥1,370,000			
新居電気工事店	10	¥1,040,000			失格
協和システム(有)	11	¥1,099,000			失格
(有)中央プランニング	12	¥1,108,000			失格
(有)エレテック	13	¥1,109,000			失格
石原水道工業(株)	14	¥1,111,000			失格
(有)石原興業社	14	¥1,111,000			失格
藤井電業(有)	16	¥1,111,600			失格
(株)ピオトープ	17	¥1,112,000			失格
(有)森水道設備	17	¥1,112,000			失格
和泉電気工事(株)	17	¥1,112,000			失格
朝日工業(株)	17	¥1,112,000			失格

入札結果表

工事番号	0051	年度	平成20年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度芳越荘調理室空調改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町青木17番地				
工期	平成21年2月12日 ~ 平成21年3月23日				
入札日時	平成21年2月10日 12時00分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)工藤設備		¥1,186,500	¥1,449,000	¥1,166,550	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)工藤設備	1	¥1,130,000			落札
(株)三栄設備	2	¥1,173,000			
(有)中央プランニング	3	¥1,200,000			
(有)上岡水道	4	¥1,310,000			
山本総合設備(有)	5	¥1,340,000			
十川工業(有)	6	¥1,360,000			
(株)四電工	6	¥1,360,000			
新居電気工事店	8	¥1,030,000			失格
(有)エレテック	9	¥1,102,000			失格
和泉電気工事(株)	10	¥1,102,700			失格
(有)石原興業社	11	¥1,103,000			失格
藤井電業(有)	12	¥1,103,600			失格
石原水道工業(株)	13	¥1,104,000			失格
(株)ピオトープ	13	¥1,104,000			失格
(有)森水道設備	13	¥1,104,000			失格
朝日工業(株)	13	¥1,104,000			失格
田村電設(株)	17	¥1,105,000			失格
協和システム(有)	18	¥1,108,000			失格
(有)入交電気	19	¥1,110,000			失格
(有)久保設備	19	¥1,110,000			失格

入札結果表

委託番号		年度	平成20年度	発注機関	都市計画住宅課
委託業務名	西麻植第3団地改修工事設計業務				
路線名等	-				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町西麻植				
契約日		履行期間	指定日～平成21年3月5日		
開札日時	平成20年11月25日 9時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)		
大内建築設計事務所	¥1,012,200	¥1,226,400	¥998,550		
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
大内建築設計事務所	1	¥964,000			落札
アカイワ建築設計事務所	2	¥989,000			
(株)岡島建築事務所	3	¥995,000			
鎌倉建築設計事務所	4	¥1,100,000			
近久建築設計事務所	5	¥1,146,000			
那須建築工房	6	¥1,165,000			
中口建築設計事務所	7	¥1,168,000			
計 7 社					

入札結果表

委託番号		年度	平成20年度	発注機関	都市計画住宅課
委託業務名	平成20年度市営住宅解体工事設計業務(その1)				
路線名等	-				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町、川島町				
契約日		履行期間	指定日～平成21年1月30日		
開札日時	平成20年11月25日 9時45分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
アカイワ建築設計事務所		¥630,000	¥664,650	¥552,300	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
アカイワ建築設計事務所	1	¥600,000			落札(くじ)
鎌倉建築設計事務所	1	¥600,000			
(株)岡島建築事務所	3	¥620,000			
近久建築設計事務所	4	¥621,000			
那須建築工房	5	¥630,000			
中口建築設計事務所	6	¥633,000			
大内建築設計事務所		¥525,000			失格
計 7 社					

入札結果表

工事番号	0034	年度	平成20年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度都市計画街路事業本郷春日免線道路改良工事				
路線名等	本郷春日免線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町上下島				
工期	平成20年11月12日 ~ 平成21年3月31日				
入札日時	平成20年11月11日 16時15分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)坂野建設		¥ 16,012,500		¥ 17,038,350	¥15,020,460
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	¥ 15,250,000			落札
坂東産業(株)	2	¥ 15,400,000			
(株)武田建設	3	¥ 15,500,000			
大龍建設(株)	3	¥ 15,500,000			
(株)フタバ	3	¥ 15,500,000			
(有)有持鉄工所	6	¥ 15,540,000			
(有)片岡工務店	6	¥ 15,540,000			
(株)山本組	8	¥ 15,550,000			
高越建設(株)	8	¥ 15,550,000			
川原建設(株)	10	¥ 15,600,000			
神島建設(株)	11	¥ 15,630,000			
新興建設(株)	12	¥ 15,700,000			
(株)松島組	12	¥ 15,700,000			
平山土建(株)	14	¥ 15,800,000			
(有)栗原建設	15	¥ 15,900,000			
(株)安達組	16	¥ 15,950,000			
(株)山内組	17	¥ 16,000,000			
朝日開発(株)	17	¥ 16,000,000			

入札結果表

工事番号	0027	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度都市計画街路事業本郷春日免線橋脚工事				
路線名等	本郷春日免線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町飯尾				
契約日		工期	指定日～平成21年3月31日		
入札日時	平成20年9月10日 10時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
川原建設(株)	¥27,142,500		¥29,475,600	¥24,641,400	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
川原建設(株)	1	¥25,850,000			落札
(有)坂野建設	2	¥25,950,000			
高越建設(株)	3	¥26,000,000			
(株)フタバ	4	¥26,022,000			
(株)武田建設	5	¥26,050,000			
(株)山本組	6	¥26,100,000			
(有)片岡工務店	6	¥26,100,000			
新興建設(株)	8	¥26,600,000			
大龍建設(株)	9	¥26,670,000			
坂東産業(株)	10	¥26,700,000			
神島建設(株)	11	¥26,800,000			
(株)松島組	12	¥26,900,000			
平山土建(株)	13	¥27,000,000			
(有)有持鉄工所	13	¥27,000,000			
木内土建(株)	15	¥27,200,000			
(株)山内組	16	¥27,500,000			
(有)栗原建設	16	¥27,500,000			
朝日開発(株)	16	¥27,500,000			
(株)安達組	19	¥27,700,000			
計 19 社					

入札結果表

工事番号	0028	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度ほたる川第2団地(A棟)改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町堤外141番地6				
契約日		工期	指定日～平成21年3月25日		
入札日時	平成20年9月10日 10時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
原井林業(株)	¥40,425,000		¥43,780,800	¥36,721,650	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
原井林業(株)	1	¥38,500,000			落札
クドー工業(株)	2	¥39,500,000			
(有)高浜建設	3	¥40,440,000			
(有)片岡工務店	4	¥40,450,000			
(有)有持鉄工所	5	¥40,460,000			
木村建設(有)	6	¥40,520,000			
(有)三木組	7	¥40,530,000			
(株)松島組					辞退
計 8 社					

入札結果表

委託番号	0023	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
委託業務名	平成20年度都市計画街路事業本郷春日免線道路改良工事現場重点管理業務				
路線名等	本郷春日免線				
委託業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町上下島～飯尾				
契約日		履行期間	指定日～平成21年3月31日		
入札日時	平成20年9月10日 15時00分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)フジタ建設コンサルタント	¥840,000		¥924,000	¥773,850	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	¥800,000			落札
四国建設コンサルタント(株)	2	¥850,000			
ニタコンサルタント(株)	2	¥850,000			
(株)エコ-建設コンサルタント	4	¥860,000			
(株)環境防災	4	¥860,000			
計 5 社					

入札結果表

委託番号	0025	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
委託業務名	山川中学校改築工事監理業務				
路線名等					
委託業務箇所	徳島県吉野川市山川町前川				
契約日		履行期間	指定日～平成21年12月28日		
入札日時	平成20年8月5日 15時15分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)東畑建築事務所 大阪事務所	¥15,330,000		¥15,998,850	¥13,526,100	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)東畑建築事務所 大阪事務所	1	¥14,600,000			落札
(株)大建設	2	¥14,800,000			
(株)山下設計 関西支社	3	¥15,200,000			
(株)内藤建築事務所	3	¥15,200,000			
(株)松田平田設計 大阪事務所	5	¥15,230,000			
(株)類設計室					辞退
(株)昭和設計 四国事務所					辞退
計 7 社					

入札結果表

工事番号	0024	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度ヘルスランド美郷空調改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市美郷				
契約日		工期	指定日～平成20年10月27日		
入札日時	平成20年8月26日 14時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)ピオトーブ	¥3,981,600		¥4,977,000	¥3,980,550	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)ピオトーブ	1	¥3,792,000			落札
(有)森水道設備	2	¥3,795,000			
(有)石原興業社	3	¥3,808,000			
石原水道工業(株)	4	¥3,813,000			
和泉電気工事(株)	5	¥3,839,000			
十川工業(有)	6	¥3,850,000			
(有)入交電気	6	¥3,850,000			
(株)四電工 鴨島営業所	8	¥3,870,000			
(有)久保設備	9	¥3,930,000			
(有)工藤設備	10	¥3,934,000			
(有)中央プランニング	11	¥3,980,000			
山本総合設備(有)	12	¥4,000,000			
(株)三栄設備	13	¥4,310,000			
(有)上岡水道	14	¥4,500,000			
朝日工業(株)		¥3,780,000			失格
田村電設(株)		¥3,790,000			失格
藤井電業(有)		¥3,775,000			失格
(有)エレテック		¥3,774,000			失格
協和システム(有)		¥3,779,000			失格
新居電気工事店		¥3,777,000			失格
計 20 社					

入札結果表

工事番号	0018	年度	20	執行機関	都市計画住宅課	
工事名	山川中学校改築工事					
路線名等						
工事箇所	徳島県吉野川市山川町前川					
契約日		工期	議会承認の翌日～平成21年12月28日			
入札日時	平成20年8月5日 13時30分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)		
(株)藤木工務店 四国支店		¥1,029,000,000	¥1,204,350,000	¥992,449,500		
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)藤木工務店 四国支店		1	¥980,000,000			落札
清水建設(株) 四国支店		2	¥996,000,000			
大鉄工業(株) 四国支店		3	¥1,019,800,000			
大成建設(株) 四国支店		4	¥1,076,000,000			
松井建設(株) 四国営業所		5	¥1,080,000,000			
鹿島建設(株) 四国支店		6	¥1,100,000,000			
東急建設(株) 四国支店						辞退
安藤建設(株) 徳島営業所						辞退
(株)間組 四国支店						辞退
(株)銭高組 四国支店						辞退
鉄建建設(株) 四国営業所						辞退
計 11 社						

入札結果表

工事番号	0019	年度	20	執行機関	都市計画住宅課	
工事名	平成20年度ほたる川団地改修工事					
路線名等						
工事箇所	徳島県吉野川市山川町堤外5番地9					
契約日		工期	指定日～平成21年2月13日			
入札日時	平成20年8月5日 14時30分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)		
(有)有持鉄工所		¥41,769,000	¥44,444,400	¥37,266,600		
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)有持鉄工所		1	¥39,780,000			落札
原井林業(株)		2	¥40,000,000			
(株)松島組		3	¥40,450,000			
(有)片岡工務店		4	¥40,800,000			
(有)三木組		5	¥40,980,000			
クドー工業(株)		6	¥41,000,000			
(有)高浜建設		6	¥41,000,000			
木村建設(有)		6	¥41,000,000			
計 8 社						

入札結果表

工事番号	0020	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度森藤コミュニティーセンター新築工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町森藤				
契約日		工期	指定日～平成21年2月13日		
入札日時	平成20年8月5日 14時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)有持鉄工所	¥20,947,500		¥21,555,450	¥18,168,150	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)有持鉄工所	1	¥19,950,000			落札
木内土建(株)	2	¥19,980,000			
クドー工業(株)	3	¥20,000,000			
(有)片岡工務店	3	¥20,000,000			
(有)剪宇工務店	5	¥20,100,000			
(有)藤川建設	6	¥20,150,000			
(有)木村工務店					無効
計7社					

入札結果表

工事番号	0015	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度都市計画街路事業本郷春日免線回転杭工事				
路線名等	本郷春日免線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町上下島～飯尾				
契約日		工期	指定日～平成21年2月27日		
入札日時	平成20年7月22日 13時30分		場所	吉野川市役所2階入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
丸五基礎工業(株)	¥41,895,000		¥47,103,000	¥39,350,850	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
丸五基礎工業(株)	1	¥39,900,000			落札
(株)テクノス	2	¥42,410,480			
(株)成幸利根 関西支店	3	¥43,700,000			
大洋基礎(株) 大阪支店	4	¥44,200,000			
東洋テクノ(株) 大阪支店		¥46,226,116			失格
宮崎基礎建設(株)					無効
藤崎建設(株)					辞退
丸泰土木(株)					辞退
新日鉄エンジニアリング(株) 西日本支社					辞退
(株)三友土質エンジニアリング					辞退
柳生基礎センター(株)					辞退
(株)永井組					辞退
ジャパンパイル(株)					辞退
(株)シグマイミック 大阪支店					辞退
千代田工営(株)					辞退
日特建設(株) 高松営業所					辞退
計 16 社					

入札結果表

工事番号	0016	年度	20	執行機関	都市計画住宅課	
工事名	平成20年度学校給食センター改修工事					
路線名等						
工事箇所	徳島県吉野川市川島町桑村2286番地					
契約日		工期	指定日～平成20年8月22日			
入札日時	平成20年7月8日 13時30分		場所	吉野川市役所2階入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)		
(株)四電工 鴨島営業所		¥11,025,000	¥11,716,950	¥9,817,500		
入札参加者名		第1回		第2回		結果
		順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(株)四電工 鴨島営業所		1	¥10,500,000			落札
石原水道工業(株)		2	¥10,540,000			
十川工業(有)		3	¥10,620,000			
(有)石原興業社		3	¥10,620,000			
(有)上岡水道		5	¥10,650,000			
朝日工業(株)		6	¥10,660,000			
山本総合設備(有)		7	¥10,680,000			
(有)森水道設備		8	¥10,690,000			
(株)ピオトーブ		9	¥10,700,000			
(有)久保設備		10	¥10,900,000			
(株)三栄設備		11	¥10,910,000			
(有)工藤設備		12	¥10,960,000			
計 12 社						

入札結果表

工事番号	0013	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度川島東保育所下水道配管工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市川島町				
契約日		工期	指定日～平成20年8月29日		
入札日時	平成20年6月24日 13時30分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
山本総合設備(有)	¥2,761,500		¥2,950,500	¥2,465,400	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
山本総合設備(有)	1	¥2,630,000			落札
(有)入交電気	2	¥2,650,000			
十川工業(有)	3	¥2,655,000			
(株)三栄設備	4	¥2,660,000			
石原水道工業(株)	4	¥2,660,000			
(有)森水道設備	4	¥2,660,000			
(株)四電工 鴨島営業所	7	¥2,670,000			
(有)石原興業社	8	¥2,675,000			
(有)久保設備	9	¥2,680,000			
(有)工藤設備	9	¥2,680,000			
(有)上岡水道	11	¥2,688,000			
(株)ピオトープ	12	¥2,690,000			
朝日工業(株)	12	¥2,690,000			
藤井電業(有)	14	¥2,700,000			
計 14 社					

入札結果表

工事番号	9	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度川島老人福祉センター空調改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市川島町				
契約日		工期	指定日～平成20年8月8日		
入札日時	平成20年6月10日 14時00分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
藤井電業(有)	¥4,861,500		¥6,079,500	¥4,841,550	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
藤井電業(有)	1	¥4,630,000			落札
山本総合設備(有)	2	¥4,640,000			
(有)エレテック	3	¥4,786,000			
新居電気工事店	4	¥4,901,000			
(株)三栄設備	5	¥4,920,000			
(有)工藤設備	6	¥5,100,000			
田村電設(株)		¥4,227,000			失格
和泉電気工事(株)		¥4,342,500			失格
(有)中央プランニング		¥4,300,000			失格
協和システム(有)		¥4,520,000			失格
(有)入交電気		¥4,300,000			失格
十川工業(有)		¥4,280,000			失格
(株)四電工 鴨島営業所		¥4,557,000			失格
石原水道工業(株)		¥4,600,000			失格
(株)ピオトープ		¥4,255,000			失格
(有)石原興業社		¥4,554,000			失格
(有)森水道設備		¥4,250,000			失格
朝日工業(株)		¥4,520,000			失格
(有)久保設備		¥4,290,000			失格
(有)上岡水道					無効
計 20 社					

入札結果表

工事番号	11	年度	20	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成20年度ふいご温泉濾過機修繕				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町久宗31番地1				
契約日		工期	指定日～平成20年6月30日		
入札日時	平成20年6月10日 14時00分		場所	吉野川市役所鴨島庁舎2F入札室	
落札者	落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)上岡水道	¥1,963,500		¥2,068,500	¥1,740,900	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)	
(有)上岡水道	1	¥1,870,000			落札
(有)工藤設備	2	¥1,890,000			
(株)ピオトップ	3	¥1,900,000			
(有)久保設備	3	¥1,900,000			
十川工業(有)	5	¥1,910,000			
山本総合設備(有)	6	¥1,915,000			
石原水道工業(株)	7	¥1,918,000			
(有)石原興業社	8	¥1,920,000			
(有)入交電気	8	¥1,920,000			
(有)森水道設備	10	¥1,928,000			
(株)三栄設備	11	¥1,930,000			
(株)四電工 鴨島営業所	11	¥1,930,000			
朝日工業(株)	13	¥1,933,000			
藤井電業(有)	14	¥1,935,000			
計 14 社					