

入札結果表

工事番号	0015	年度	平成21年	執行機関	環境企画課
工事名	平成20年度（繰越）古城墓地補修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町古城				
工期	平成21年10月22日 ~ 平成22年1月25日				
入札日時	平成21年10月21日 11時45分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）	
（有）土井建設		¥ 3,423,000	¥ 4,188,450	¥3,405,150	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
（有）土井建設	1	¥ 3,260,000			落札
（有）石川組	2	¥ 3,270,000			
大龍建設（株）	3	¥ 3,300,000			
（有）丸中建設	4	¥ 3,303,000			
（有）岸上工務店	5	¥ 3,330,000			
（有）徳川設備	6	¥ 3,370,000			
（株）藤原建設	7	¥ 3,390,000			
（有）マルリ組	8	¥ 3,500,000			
（有）高鍋組	8	¥ 3,500,000			
（有）西岡興業	10	¥ 3,600,000			
（有）杉村組	10	¥ 3,600,000			
（有）高野建設	12	¥ 3,790,000			
高越建設（株）	13	¥ 3,900,000			
（株）山内組	13	¥ 3,900,000			
（株）赤川組	13	¥ 3,900,000			
（有）麻植開発	16	¥ 3,980,000			
大成工業（有）					欠席

