





## 入札結果表

工事番号	0232	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成21年災 国補第264号 貞田谷川（左右岸）災害復旧工事				
路線名等	貞田谷川				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町貞田				
工期	平成22年3月11日 ~ 平成22年3月31日				
入札日時	平成22年3月10日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）	
（株）藤原建設		¥ 2,987,250	¥ 3,556,350	¥2,949,450	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順位	入 札 額	順位	入 札 額	
（株）藤原建設	1	¥ 2,845,000			落札
（有）岸上工務店	2	¥ 2,880,000			
（有）麻植開発	3	¥ 2,980,000			
（有）杉村組	4	¥ 3,100,000			
（有）石川組	5	¥ 3,200,000			
（有）土井建設	6	¥ 3,210,000			
（有）西岡興業	7	¥ 3,300,000			
（株）山内組	7	¥ 3,300,000			
（有）徳川設備	9	¥ 3,350,000			
高越建設（株）	9	¥ 3,350,000			
（有）丸中建設					欠席
（株）赤川組					辞退
（有）マルリ組					辞退
（有）高野建設					辞退
（有）高鍋組					辞退

















## 入札結果表

工事番号	0224	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成21年度 山川堤外・忌部線排水路新設工事				
路線名等	山川堤外・忌部線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町宮島				
工期	平成22年2月15日 ~ 平成22年3月31日				
入札日時	平成22年2月10日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)丸中建設		¥ 4,824,750	¥ 5,819,100	¥4,807,950	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)丸中建設	1	¥ 4,595,000			落札
(有)杉村組	2	¥ 4,630,000			
(有)高野建設	3	¥ 4,655,000			
(有)石川組	4	¥ 5,200,000			
(有)岸上工務店	5	¥ 5,300,000			
(有)マルリ組	6	¥ 5,380,000			
(有)西岡興業	7	¥ 5,450,000			
(株)山内組	7	¥ 5,450,000			
(有)徳川設備	9	¥ 5,460,000			
(有)高鍋組	10	¥ 5,500,000			
(有)麻植開発	10	¥ 5,500,000			
(有)土井建設	12	¥ 4,570,000			失格
高越建設(株)					辞退
大龍建設(株)					欠席
(株)赤川組					辞退
(株)藤原建設					欠席

















































































## 入札結果表

工事番号	0152	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成21年度 県単急傾斜地崩壊対策事業 片津地区崖崩れ対策工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町片岸				
工期	平成21年12月25日 ~ 平成22年3月15日				
入札日時	平成21年12月22日 9時30分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)石川組		¥ 5,208,000		¥ 6,350,400	¥5,208,000
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)石川組	1	¥ 4,960,000			落札
(有)丸中建設	2	¥ 4,999,000			
(有)岸上工務店	3	¥ 5,000,000			
(株)藤原建設	4	¥ 5,038,000			
(有)高鍋組	5	¥ 5,322,000			
(有)西岡興業	6	¥ 5,400,000			
(有)高野建設	7	¥ 5,450,000			
高越建設(株)	8	¥ 5,500,000			
(有)土井建設	9	¥ 5,800,000			
(株)赤川組	10	¥ 5,899,000			
(有)杉村組	11	¥ 5,900,000			
(有)徳川設備	12	¥ 5,920,000			
(株)山内組	13	¥ 6,000,000			
(有)麻植開発	14	¥ 6,048,000			
大龍建設(株)					欠席
(有)マルリ組					欠席







































## 入札結果表

工事番号	0155	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成21年度 川田・土橋線道路改良工事				
路線名等	川田・土橋線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町川田				
工期	平成21年11月30日 ~ 平成22年3月12日				
入札日時	平成21年11月25日 9時00分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)岸上工務店		¥ 4,268,250		¥ 5,250,000	¥4,257,750
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)岸上工務店	1	¥ 4,065,000			落札
(有)高野建設	2	¥ 4,066,000			
(株)山内組	3	¥ 4,070,000			
(株)藤原建設	4	¥ 4,075,000			
(有)麻植開発	5	¥ 4,080,000			
大龍建設(株)	6	¥ 4,086,000			
(有)石川組	7	¥ 4,093,000			
(有)丸中建設	8	¥ 4,132,000			
(有)高鍋組	9	¥ 4,193,000			
(有)徳川設備	10	¥ 4,250,000			
高越建設(株)	11	¥ 4,400,000			
(有)西岡興業	12	¥ 4,450,000			
(株)赤川組	13	¥ 4,680,000			
(有)土井建設	14	¥ 4,750,000			
(有)杉村組	15	¥ 4,800,000			
(有)マルリ組	16	¥ 4,053,000			失格







## 入札結果表

工事番号	0154	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成21年度 川田2号線道路改良工事				
路線名等	川田2号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町川田				
工期	平成21年11月30日 ~ 平成22年3月12日				
入札日時	平成21年11月25日 9時15分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)石川組		¥ 6,877,500	¥ 8,431,500	¥6,873,300	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	¥ 6,550,000			
(有)石川組	1	¥ 6,550,000			くじ落札
大龍建設(株)	3	¥ 6,564,000			
(有)丸中建設	4	¥ 6,609,000			
(有)徳川設備	5	¥ 6,820,000			
高越建設(株)	6	¥ 7,100,000			
(有)西岡興業	7	¥ 7,200,000			
(株)赤川組	8	¥ 7,580,000			
(有)土井建設	9	¥ 7,600,000			
(有)杉村組	10	¥ 7,800,000			
(有)高鍋組	11	¥ 8,000,000			
(有)マルリ組	12	¥ 6,508,000			失格
(有)岸上工務店	13	¥ 6,528,000			失格
(有)高野建設	14	¥ 6,530,000			失格
(有)麻植開発	15	¥ 6,540,000			失格
(株)藤原建設	16	¥ 6,542,000			失格

















## 入札結果表

工事番号	0144	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成21年度 奥川田8号線(平山谷川5号橋)補修工事				
路線名等	奥川田8号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町奥川田				
工期	平成21年11月9日 ~ 平成22年1月8日				
入札日時	平成21年11月6日 10時15分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(株)藤原建設		¥ 1,482,600		¥ 1,819,650	¥1,479,450
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	¥ 1,412,000			落札
(有)岸上工務店	2	¥ 1,415,000			
(有)高野建設	3	¥ 1,420,000			
(有)石川組	4	¥ 1,425,000			
(有)麻植開発	5	¥ 1,470,000			
(有)高鍋組	6	¥ 1,500,000			
(有)西岡興業	6	¥ 1,500,000			
(有)杉村組	8	¥ 1,600,000			
(株)赤川組	9	¥ 1,648,000			
(有)土井建設	10	¥ 1,650,000			
(有)徳川設備	11	¥ 147			失格
(有)マルリ組	12	¥ 1,402,000			失格
大成工業(有)					欠席
(有)丸中建設					辞退































## 入札結果表

業務番号	0125	年度	平成21年	執行機関	建設課
業務名	平成21年度 地域活力基盤創造交付金事業 山ノ南・四反地線道路改良測量設計				
路線名等	二級市道 山ノ南・四反地線				
業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町山路				
履行期間	平成21年10月5日 ~ 平成22年1月29日				
入札日時	平成21年9月30日 9時45分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)陸地測量設計		¥ 5,722,500	¥ 7,095,900	¥5,722,500	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
光設計(株)	1	¥ 5,450,000			
(株)陸地測量設計	1	¥ 5,450,000			くじ落札
(有)蔵本測量設計	3	¥ 5,451,000			
(株)松本コンサルタント	4	¥ 5,452,000			
(株)北辰測量設計	5	¥ 5,453,000			
(株)アクト	5	¥ 5,453,000			
鳴門測量設計(株)	7	¥ 5,454,000			
(有)中央設計	8	¥ 5,455,000			
(有)RAIM 設計	8	¥ 5,455,000			
(有)系田川設計	8	¥ 5,455,000			
(有)拓企画	11	¥ 5,456,000			
(有)エーシーピー	12	¥ 5,464,000			
(有)藤川測量設計事務所	13	¥ 5,520,000			
(株)アーバン・プロジェクト	14	¥ 5,580,000			
(有)建設技術エンジニアリング	15	¥ 5,405,000			失格





























































## 入札結果表

工事番号	0106	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成21年度 山川堤外14号線排水路工事				
路線名等	山川堤外14号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町堤外				
工期	平成21年7月23日 ~ 平成21年10月23日				
入札日時	平成21年7月22日 11時15分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)高野建設		¥ 3,454,500		¥ 4,216,800	¥3,444,000
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高野建設	1	¥ 3,290,000			落札
大龍建設(株)	2	¥ 3,293,000			
(有)西岡興業	3	¥ 3,800,000			
(有)杉村組	3	¥ 3,800,000			
高越建設(株)	3	¥ 3,800,000			
(有)麻植開発	6	¥ 3,900,000			
(株)山内組	7	¥ 4,000,000			
(有)マルリ組	8	¥ 3,250,000			失格
大成工業(有)	9	¥ 3,253,000			失格
(株)藤原建設	10	¥ 3,269,000			失格
(有)岸上工務店	11	¥ 3,270,000			失格
(株)赤川組	12	¥ 3,273,000			失格
(有)丸中建設	13	¥ 3,276,000			失格
(有)高鍋組	14	¥ 3,277,000			失格
(有)石川組	14	¥ 3,277,000			失格
(有)徳川設備					欠席

## 入札結果表

工事番号	0096	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成21年度祇園・川東線（西麦原橋）橋梁補修工事				
路線名等	祇園・川東線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町麦原				
工期	平成21年7月23日 ~ 平成21年10月30日				
入札日時	平成21年7月22日 11時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）	
（有）岸上工務店		¥ 2,772,000	¥ 3,341,100	¥2,742,600	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
（有）岸上工務店	1	¥ 2,640,000			落札
（株）藤原建設	2	¥ 2,700,000			
大成工業（有）	2	¥ 2,700,000			
高越建設（株）	4	¥ 2,800,000			
（株）赤川組	5	¥ 2,860,000			
（有）杉村組	6	¥ 2,900,000			
（有）高野建設	6	¥ 2,900,000			
（有）西岡興業	8	¥ 3,000,000			
（有）麻植開発	9	¥ 3,100,000			
（株）山内組	9	¥ 3,100,000			
（有）高鍋組	11	¥ 3,150,000			
（有）石川組	12	¥ 2,590,000			失格
（有）マルリ組	13	¥ 2,596,000			失格
大龍建設（株）	14	¥ 2,605,000			失格
（有）丸中建設					辞退
（有）徳川設備					欠席























## 入札結果表

工事番号	0071	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度(補正分)田ノ浦・町線道路補修工事				
路線名等	田ノ浦・町線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町川田八幡				
工期	平成21年7月8日 ~ 平成21年10月30日				
入札日時	平成21年7月7日 10時30分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者			落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)丸中建設			¥ 2,717,400	¥ 3,336,900	¥2,711,100
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)丸中建設	1	¥ 2,588,000			落札
(有)石川組	2	¥ 2,590,000			
(株)山内組	2	¥ 2,590,000			
(有)岸上工務店	2	¥ 2,590,000			
大龍建設(株)	5	¥ 2,597,000			
(有)徳川設備	6	¥ 2,700,000			
(株)赤川組	7	¥ 2,860,000			
(有)西岡興業	7	¥ 2,860,000			
(有)高野建設	7	¥ 2,860,000			
(有)杉村組	10	¥ 3,000,000			
(有)高鍋組	11	¥ 3,150,000			
(有)マルリ組	12	¥ 2,573,000			失格
大成工業(有)	13	¥ 2,577,000			失格
高越建設(株)	14	¥ 2,580,000			失格
(有)麻植開発	14	¥ 2,580,000			失格
(株)藤原建設	16	¥ 2,581,000			失格

























## 入札結果表

工事番号	0085	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度(繰越) 地方道路交付金事業八坂55号線改良工事				
路線名等	二級市道 安楽寺・翁喜台線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町宮地				
工期	平成21年7月8日 ~ 平成21年12月11日				
入札日時	平成21年7月7日 10時30分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)高鍋組		¥ 11,340,000	¥ 13,595,400	¥11,266,500	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高鍋組	1	¥ 10,800,000			落札
(有)丸中建設	2	¥ 10,890,000			
(株)赤川組	3	¥ 10,950,000			
(有)高野建設	4	¥ 11,000,000			
(有)マルリ組	5	¥ 11,500,000			
高越建設(株)	6	¥ 11,900,000			
(株)藤原建設	7	¥ 12,000,000			
大龍建設(株)	8	¥ 12,050,000			
(有)杉村組	9	¥ 12,300,000			
(株)山本組	10	¥ 12,430,000			
(株)山内組	11	¥ 12,650,000			
平山土建(株)	12	¥ 12,700,000			
新興建設(株)	12	¥ 12,700,000			
(株)武田建設	14	¥ 12,800,000			
(株)安達組	15	¥ 12,850,000			













## 入札結果表

工事番号	0052	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度（補正分） 榎谷2号線コンクリート舗装工事				
路線名等	榎谷2号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町榎谷				
工期	平成21年6月24日 ~ 平成21年9月11日				
入札日時	平成21年6月23日 10時45分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額（税込）	設計金額（税込）	最低制限価格（税込）	
（株）藤原建設		¥ 2,258,550	¥ 2,791,950	¥2,258,550	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
（株）藤原建設	1	¥ 2,151,000			落札
（有）杉村組	2	¥ 2,152,000			
（有）石川組	3	¥ 2,154,000			
（有）マルリ組	3	¥ 2,154,000			
大成工業（有）	5	¥ 2,160,000			
（有）高鍋組	6	¥ 2,175,000			
（有）岸上工務店	7	¥ 2,190,000			
（有）麻植開発	8	¥ 2,200,000			
（有）徳川設備	9	¥ 2,310,000			
（有）高野建設	10	¥ 2,340,000			
（有）西岡興業	11	¥ 2,400,000			
（株）赤川組	12	¥ 2,500,000			
（有）丸中建設	13	¥ 2,144,000			失格
（有）土井建設					欠席

## 入札結果表

業務番号	0061	年度	平成21年	執行機関	建設課
業務名	平成21年度西寺谷・壇林線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	西寺谷・壇林線				
業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町山路				
履行期間	平成21年6月24日 ~ 平成21年9月30日				
入札日時	平成21年6月23日 10時30分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額（税込）		設計金額（税込）	最低制限価格（税込）
㈱松本コンサルタント		¥ 1,985,550		¥ 2,461,200	¥1,985,550
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
㈱松本コンサルタント	1	¥ 1,891,000			くじ落札
(有)系田川設計	1	¥ 1,891,000			
オー企画	3	¥ 1,892,000			
(株)陸地測量設計	3	¥ 1,892,000			
(有)拓企画	5	¥ 1,896,000			
(有)エーシーピー	6	¥ 1,898,000			
(株)アクト	6	¥ 1,898,000			
(株)アーバン・プロジェクト	8	¥ 1,900,000			
(有)建設技術エンジニアリング	9	¥ 1,901,000			
麻植測量事務所	10	¥ 1,905,000			
(株)北辰測量設計	11	¥ 1,907,000			
(有)中央設計	12	¥ 1,919,000			
(有)蔵本測量設計	13	¥ 1,981,000			
(有)丸尾測量設計事務所	14	¥ 2,100,000			
鳴門測量設計(株)	15	¥ 1,867,000			失格
(有)藤川測量設計事務所	16	¥ 1,876,000			失格
(有)RAIM 設計	17	¥ 1,880,000			失格
光設計(株)	18	¥ 1,890,000			失格









## 入札結果表

工事番号	0064	年度	平成21年	執行機関	建設課
工事名	平成20年度(補正分) 横走1号線道路補修工事				
路線名等	横走1号線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町横走				
工期	平成21年6月24日 ~ 平成21年8月31日				
入札日時	平成21年6月23日 9時45分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)高野建設		¥ 1,333,500	¥ 1,629,600	¥1,327,200	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高野建設	1	¥ 1,270,000			落札
(有)マルリ組	2	¥ 1,288,000			
(有)高鍋組	3	¥ 1,300,000			
(有)岸上工務店	4	¥ 1,320,000			
(有)徳川設備	5	¥ 1,360,000			
大成工業(有)	6	¥ 1,400,000			
(有)西岡興業	6	¥ 1,400,000			
(有)麻植開発	8	¥ 1,500,000			
(株)赤川組	9	¥ 1,540,000			
(有)丸中建設	10	¥ 1,255,000			失格
(有)杉村組	10	¥ 1,255,000			失格
(株)藤原建設	12	¥ 1,256,000			失格
(有)石川組	13	¥ 1,258,000			失格
(有)土井建設					欠席











































