

入札結果表

業務番号	0052	年度	平成21年	執行機関	教育総務課
業務名	吉野川市小・中学校太陽光発電設備設置工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	徳島県吉野川市内小中学校				
履行期間	平成21年10月26日 ~ 平成21年12月28日				
入札日時	平成21年10月21日 14時00分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(株)象企画		¥ 10,363,500		¥ 12,746,160	¥10,344,600
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)象企画	1	¥ 9,870,000			落札
(株)橋建築事務所	2	¥ 9,880,000			
(有)佐藤建築企画設計	3	¥ 9,888,000			
(株)エーシーイ設計	3	¥ 9,888,000			
(株)岡島建築事務所	5	¥ 9,900,000			
(株)阿波設計事務所	6	¥ 9,938,000			
(有)卓建築事務所	7	¥ 9,950,000			
(株)楨野一級建築設計事務所	8	¥ 9,970,000			
(株)川建設計	9	¥ 9,988,800			
(株)宮建築設計	10	¥ 10,047,000			
(株)西田設計	11	¥ 11,500,000			
(株)松村建築計画研究所	12	¥ 11,700,000			
(株)剛建築事務所	12	¥ 11,700,000			
(株)平島弘之+TEAM28	14	¥ 9,780,000			失格

入札結果表

業務番号	0039	年度	平成21年	執行機関	教育総務課
業務名	学島小学校屋内運動場耐震改修工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	徳島県吉野川市川島町学字辻76				
履行期間	平成21年8月20日 ~ 平成22年2月12日				
入札日時	平成21年8月19日 11時15分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)千葉建築設計事務所		¥1,995,000	¥2,163,000	¥1,819,650	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)千葉建築設計事務所	1	¥1,900,000			落札
(株)岡島建築事務所	2	¥1,950,000			
(株)平島弘之+TEAM28	3	¥1,955,000			
大内建築設計事務所	4	¥2,000,000			
鎌倉建築設計事務所	4	¥2,000,000			
(株)阿波設計事務所	4	¥2,000,000			
(株)槇野一級建築設計事務所	4	¥2,000,000			
(株)橘建築事務所	4	¥2,000,000			
(株)西田設計	4	¥2,000,000			
那須建築工房	10	¥2,020,000			
大塚建築設計事務所	10	¥2,020,000			
(有)卓建築事務所	10	¥2,020,000			
(株)剛建築事務所	10	¥2,020,000			
アカイワ建築設計事務所	14	¥2,040,000			
(株)宮建築設計	15	¥2,050,000			

入札結果表

業務番号	0043	年度	平成21年	執行機関	教育総務課
業務名	川島小学校屋内運動場耐震改修工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	徳島県吉野川市川島町桑村2193				
履行期間	平成21年8月20日 ~ 平成22年2月12日				
入札日時	平成21年8月19日 11時30分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
大内建築設計事務所		¥ 2,100,000	¥ 2,289,000	¥1,924,650	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大内建築設計事務所	1	¥ 2,000,000			落札
(有)千葉建築設計事務所	2	¥ 2,010,000			
(株)岡島建築事務所	3	¥ 2,070,000			
鎌倉建築設計事務所	4	¥ 2,100,000			
(株)阿波設計事務所	4	¥ 2,100,000			
(株)楨野一級建築設計事務所	4	¥ 2,100,000			
(株)橋建築事務所	7	¥ 2,120,000			
(株)西田設計	8	¥ 2,130,000			
那須建築工房	9	¥ 2,136,000			
大塚建築設計事務所	10	¥ 2,140,000			
(有)卓建築事務所	10	¥ 2,140,000			
(株)剛建築事務所	10	¥ 2,140,000			
(株)宮建築設計	13	¥ 2,150,000			
アカイワ建築設計事務所	14	¥ 2,160,000			
(株)平島弘之+TEAM28	15	¥ 2,170,000			

入札結果表

工事番号	0032	年度	平成21年	執行機関	教育総務課
工事名	川田西小学校空調改修その他工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町川田				
工期	平成21年8月6日 ~ 平成21年9月18日				
入札日時	平成21年8月5日 11時15分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
協和システム(有)		¥ 2,471,700	¥ 3,005,100	¥2,446,500	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
協和システム(有)	1	¥ 2,354,000			落札
(有)入交電気	2	¥ 2,355,000			
(有)石原興業社	3	¥ 2,356,000			
(有)エレテック	4	¥ 2,362,000			
藤井電業(有)	5	¥ 2,364,000			
(株)四電工	5	¥ 2,364,000			
(有)工藤設備	7	¥ 2,365,000			
(株)ピオトープ	8	¥ 2,367,000			
田村電設(株)	9	¥ 2,369,000			
石原水道工業(株)	10	¥ 2,375,000			
朝日工業(株)	11	¥ 2,389,000			
和泉電気工事(株)	12	¥ 2,401,000			
(有)久保設備	13	¥ 2,576,000			
(株)三栄設備	14	¥ 2,580,000			
(有)上岡水道	15	¥ 2,740,000			
山本総合設備(有)	16	¥ 2,830,000			
十川工業(有)	17	¥ 2,860,000			
(有)中央プランニング	18	¥ 2,319,000			失格
(有)森水道設備	19	¥ 2,329,000			失格

