

入札結果表

工事番号	0016	年度	平成21年	執行機関	農林業振興課	
工事名	平成21年度 中山間 吉野川西部地区 天神排水路新設工事					
路線名等	天神排水路					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町字川田					
工期	平成22年1月14日 ~ 平成22年3月15日					
入札日時	平成22年1月13日 10時00分		場所		吉野川市役所 2階 入札室	
落札者			落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)丸中建設			¥ 3,097,500		¥ 3,759,000	¥3,092,250
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果	
	順位	入札額	順位	入札額		
(有)丸中建設	1	¥ 2,950,000			落札	
(株)藤原建設	2	¥ 3,029,000				
(株)山内組	3	¥ 3,200,000				
(有)岸上工務店	4	¥ 3,220,000				
(有)高鍋組	5	¥ 3,300,000				
(株)赤川組	6	¥ 3,380,000				
(有)石川組	7	¥ 3,400,000				
(有)西岡興業	7	¥ 3,400,000				
高越建設(株)	7	¥ 3,400,000				
(有)杉村組	10	¥ 3,450,000				
(有)徳川設備	11	¥ 3,500,000				
(有)土井建設	11	¥ 3,500,000				
(有)麻植開発	13	¥ 3,580,000				
(有)マルリ組	14	¥ 2,870,000			失格	
(有)高野建設	15	¥ 2,943,000			失格	

入札結果表

工事番号	0016	年度	平成21年	執行機関	農林業振興課
工事名	平成21年度林道施設災害復旧事業林道楠根地中ノ郷線1号箇所工事				
路線名等	林道楠根地中ノ郷線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町日鷲谷				
工期	平成21年11月26日 ~ 平成22年2月10日				
入札日時	平成21年11月25日 9時45分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)徳川設備		¥ 1,816,500		¥ 2,148,300	¥1,790,250
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)徳川設備	1	¥ 1,730,000			落札
(有)井上敬樹園	2	¥ 1,738,000			
(有)土井建設	3	¥ 1,950,000			
(有)杉村組	3	¥ 1,950,000			
(有)岸上工務店	5	¥ 1,960,000			
(有)高野建設	6	¥ 1,980,000			
(有)西岡興業	7	¥ 2,000,000			
(株)藤原建設	7	¥ 2,000,000			
(有)マルリ組	7	¥ 2,000,000			
(有)高鍋組	7	¥ 2,000,000			
(有)麻植開発	11	¥ 2,040,000			
(有)石川組	12	¥ 3,880,000			失格
(有)丸中建設					辞退
(株)赤川組					辞退

入札結果表

業務番号	0009	年度	平成21年	執行機関	農林業振興課
業務名	平成21年度 ふるさと農道緊急整備事業 飯尾福井農道測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町飯尾				
履行期間	平成21年11月11日 ~ 平成22年3月31日				
入札日時	平成21年11月6日 11時00分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)建設技術エンジニアリング		¥ 7,297,500	¥ 8,960,700	¥7,292,250	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)建設技術エンジニアリング	1	¥ 6,950,000			落札
(有)RAIM 設計	2	¥ 8,000,000			
(株)アクト	3	¥ 8,300,000			
(株)陸地測量設計	4	¥ 8,480,000			
(有)藤川測量設計事務所	5	¥ 6,858,000			失格
(有)中央設計	6	¥ 6,881,000			失格
(有)蔵本測量設計	7	¥ 6,883,000			失格
鳴門測量設計(株)	7	¥ 6,883,000			失格
(有)系田川設計	9	¥ 6,887,000			失格
(有)エーシーピー	9	¥ 6,887,000			失格
(株)アーバン・プロジェクト	9	¥ 6,887,000			失格
光設計(株)	9	¥ 6,887,000			失格
(株)北辰測量設計	9	¥ 6,887,000			失格
(有)拓企画	9	¥ 6,887,000			失格
(株)松本コンサルタント	15	¥ 6,900,000			失格

入札結果表

工事番号	0010	年度	平成21年	執行機関	農林業振興課
工事名	平成21年度 中山間 吉野川西部地区 土井ノ奥農道新設工事				
路線名等	土井ノ奥農道				
工事箇所	徳島県吉野川市美郷字土井ノ奥				
工期	平成21年10月26日 ~ 平成22年3月15日				
入札日時	平成21年10月21日 14時00分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有)杉村組		¥ 12,705,000		¥ 15,036,000	¥12,637,800
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)杉村組	1	¥ 12,100,000			落札
平山土建(株)	2	¥ 13,600,000			
(株)山本組	3	¥ 13,900,000			
新興建設(株)	3	¥ 13,900,000			
(株)東山建設	5	¥ 14,000,000			
高越建設(株)	5	¥ 14,000,000			
(有)美郷建設	7	¥ 14,030,000			
(有)大勝土建	8	¥ 14,100,000			
(有)大建	9	¥ 14,150,000			
(株)山内組	10	¥ 14,200,000			
(株)安達組	11	¥ 14,230,000			
(株)武田建設	12	¥ 14,300,000			
(有)第一建設					辞退
大龍建設(株)					辞退

入札結果表

工事番号	0005	年度	平成21年	執行機関	農林業振興課	
工事名	平成21年度 中山間 吉野川西部地区 北島西農道新設工事					
路線名等	北島西農道					
工事箇所	徳島県吉野川市山川町川田					
工期	平成21年10月5日 ~ 平成22年3月15日					
入札日時	平成21年9月30日 10時15分		場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者			落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)山内組			¥ 21,997,500	¥ 26,040,000	¥21,843,150	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果	
	順位	入札額	順位	入札額		
(株)山内組	1	¥ 20,950,000			落札	
(株)藤原建設	2	¥ 24,000,000				
(株)山本組	3	¥ 24,200,000				
(有)高野建設	4	¥ 24,300,000				
(有)マルリ組	5	¥ 24,450,000				
(有)高鍋組	6	¥ 24,460,000				
高越建設(株)	7	¥ 24,500,000				
(有)杉村組	8	¥ 24,550,000				
新興建設(株)	9	¥ 24,570,000				
平山土建(株)	10	¥ 24,600,000				
(株)武田建設	11	¥ 24,650,000				
(株)安達組	11	¥ 24,650,000				
(株)赤川組	13	¥ 20,350,000			失格	
(有)丸中建設					辞退	
大龍建設(株)					辞退	

入札結果表

工事番号	0002	年度	平成21年	執行機関	農林業振興課
工事名	育成林整備事業林道楠根地中ノ郷線開設工事				
路線名等	林道楠根地中ノ郷線				
工事箇所	徳島県吉野川市山川町日鷲谷				
工期	平成21年7月8日 ~ 平成22年1月29日				
入札日時	平成21年7月7日 10時45分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
高越建設(株)		¥ 15,960,000	¥ 17,238,900	¥14,480,550	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	¥ 15,200,000			落札
(株)赤川組	2	¥ 15,400,000			
(有)高野建設	3	¥ 15,600,000			
(株)藤原建設	4	¥ 15,760,000			
(株)山本組	4	¥ 15,760,000			
(有)高鍋組	6	¥ 15,900,000			
(有)マルリ組	7	¥ 16,000,000			
(有)杉村組	7	¥ 16,000,000			
平山土建(株)	7	¥ 16,000,000			
(株)山内組	10	¥ 16,050,000			
新興建設(株)	10	¥ 16,050,000			
(株)武田建設	12	¥ 16,100,000			
(株)安達組	13	¥ 16,300,000			
(有)丸中建設					辞退
大龍建設(株)					辞退

