

入札結果表

工事番号	0034	年度	平成21年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成21年度ヘルスランド美郷揚水ポンプ改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市美郷字奥丸75番地				
工期	平成21年11月26日 ~ 平成22年1月29日				
入札日時	平成21年11月25日 11時00分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
朝日工業(株)		¥1,365,000		¥1,459,500	¥1,224,300
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
朝日工業(株)	1	¥1,300,000			落札
(有)森水道設備	2	¥1,309,000			
(有)久保設備	3	¥1,315,000			
(株)三栄設備	4	¥1,334,000			
(有)石原興業社	5	¥1,340,000			
(株)四電工	5	¥1,340,000			
新居電気工事店	5	¥1,340,000			
(有)工藤設備	5	¥1,340,000			
山本総合設備(有)	5	¥1,340,000			
石原水道工業(株)	10	¥1,345,000			
(有)入交電気	11	¥1,350,000			
(株)ピオトーブ	12	¥1,355,000			
十川工業(有)	13	¥1,380,000			
コスモプロジェクト(株)	14	¥1,396,500			失格
(有)上岡水道					辞退

入札結果表

工事番号	0020	年度	平成21年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成21年度都市計画街路事業本郷春日免線第3工区工事				
路線名等	本郷春日免線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町上下島				
工期	平成21年8月24日 ~ 平成22年2月26日				
入札日時	平成21年8月19日 10時00分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)		設計金額(税込)	最低制限価格(税込)
(有) 栗原建設		¥ 18,343,500		¥ 19,309,500	¥16,229,850
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有) 栗原建設	1	¥ 17,470,000			落札
(有) 坂野建設	2	¥ 17,600,000			
大龍建設(株)	3	¥ 17,800,000			
(有) 片岡工務店	4	¥ 17,840,000			
神島建設(株)	5	¥ 17,850,000			
(株) 松島組	6	¥ 17,880,000			
(有) 中央工業	7	¥ 17,900,000			
阿波舗道(株)	8	¥ 17,930,000			
(株) 山内組	9	¥ 18,000,000			
平山土建(株)	9	¥ 18,000,000			
(株) 山本組	9	¥ 18,000,000			
新興建設(株)	9	¥ 18,000,000			
坂東産業(株)	9	¥ 18,000,000			
(株) 武田建設	14	¥ 18,020,000			
(株) フタバ	15	¥ 18,030,000			
(有) 有持鉄工所	16	¥ 18,100,000			
高越建設(株)	16	¥ 18,100,000			
川原建設(株)	18	¥ 18,110,000			
(株) 安達組	19	¥ 18,200,000			
朝日開発(株)	20	¥ 18,300,000			

入札結果表

工事番号	0021	年度	平成21年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成21年度都市計画街路事業本郷春日免線第4工区工事				
路線名等	本郷春日免線				
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町飯尾				
工期	平成21年8月24日 ~ 平成22年2月26日				
入札日時	平成21年8月19日 10時15分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(株)武田建設		¥ 19,635,000	¥ 20,781,600	¥17,466,750	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)武田建設	1	¥ 18,700,000			落札
(有)片岡工務店	2	¥ 19,200,000			
(有)有持鉄工所	2	¥ 19,200,000			
(株)松島組	2	¥ 19,200,000			
大龍建設(株)	2	¥ 19,200,000			
(株)フタバ	6	¥ 19,210,000			
(有)中央工業	7	¥ 19,250,000			
神島建設(株)	8	¥ 19,280,000			
(有)坂野建設	9	¥ 19,300,000			
阿波舗道(株)	9	¥ 19,300,000			
高越建設(株)	9	¥ 19,300,000			
(有)栗原建設	12	¥ 19,390,000			
(株)山内組	13	¥ 19,400,000			
平山土建(株)	13	¥ 19,400,000			
(株)山本組	13	¥ 19,400,000			
新興建設(株)	13	¥ 19,400,000			
川原建設(株)	13	¥ 19,400,000			
坂東産業(株)	18	¥ 19,450,000			
(株)安達組	19	¥ 19,600,000			
朝日開発(株)	20	¥ 19,700,000			

入札結果表

工事番号	0014	年度	平成21年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成21年度文化研修センター空調改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町鴨島696番地14				
工期	平成21年8月6日 ~ 平成21年9月18日				
入札日時	平成21年8月5日 10時00分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)中央プランニング		¥1,215,900	¥1,499,400	¥1,213,800	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央プランニング	1	¥1,158,000			落札
(有)森水道設備	2	¥1,165,000			
協和システム(有)	3	¥1,173,000			
田村電設(株)	4	¥1,178,000			
藤井電業(有)	5	¥1,180,000			
(有)入交電気	6	¥1,182,000			
(株)四電工	7	¥1,183,000			
(有)ケー・ワイ・エム	8	¥1,186,000			
(有)エレテック	9	¥1,190,000			
朝日工業(株)	10	¥1,192,000			
(有)久保設備	10	¥1,192,000			
(株)三栄設備	12	¥1,193,000			
十川工業(有)	13	¥1,195,000			
和泉電気工事(株)	14	¥1,199,600			
石原水道工業(株)	15	¥1,210,000			
(有)石原興業社	16	¥1,220,000			
(株)ピオトープ	17	¥1,370,000			
(有)工藤設備	18	¥1,371,000			
(有)上岡水道	19	¥1,380,000			
山本総合設備(有)	20	¥1,400,000			

入札結果表

工事番号	0007	年度	平成21年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成21年度牛島小学校空調改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市鴨島町牛島865番地1				
工期	平成21年6月10日 ~ 平成21年7月24日				
入札日時	平成21年6月9日 9時30分	場	所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
藤井電業(有)		¥1,236,900	¥1,480,500	¥1,219,050	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
藤井電業(有)	1	¥1,178,000			落札
和泉電気工事(株)	2	¥1,184,000			
新居電気工事店	3	¥1,220,000			
(有)森水道設備	4	¥1,300,000			
(有)石原興業社	5	¥1,330,000			
(株)ピオトープ	6	¥1,340,000			
石原水道工業(株)	6	¥1,340,000			
山本総合設備(有)	6	¥1,340,000			
(有)入交電気	9	¥1,360,000			
(有)上岡水道	9	¥1,360,000			
朝日工業(株)	11	¥1,368,000			
十川工業(有)	12	¥1,400,000			
(有)中央プランニング	13	¥1,142,000			失格
田村電設(株)	14	¥1,149,000			失格
(株)三栄設備	15	¥1,158,000			失格
(株)四電工	15	¥1,158,000			失格
(有)久保設備	17	¥1,159,000			失格
(有)ケー・ワイ・エム					欠席
(有)エレテック					欠席
協和システム(有)					欠席

入札結果表

工事番号	0003	年度	平成21年	執行機関	都市計画住宅課
工事名	平成21年度ヘルスランド美郷空調改修工事				
路線名等					
工事箇所	徳島県吉野川市美郷				
工期	平成21年5月20日 ~ 平成21年7月31日				
入札日時	平成21年5月19日 9時45分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額(税込)	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	
(有)工藤設備		¥ 1,701,000	¥ 2,058,000	¥1,681,050	
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)工藤設備	1	¥ 1,620,000			落札
(有)上岡水道	2	¥ 1,621,000			
(有)中央プランニング	3	¥ 1,662,000			
新居電気工事店	4	¥ 1,666,000			
(有)久保設備	5	¥ 1,860,000			
山本総合設備(有)	6	¥ 1,864,000			
(株)三栄設備	6	¥ 1,864,000			
(有)石原興業社	8	¥ 1,865,000			
朝日工業(株)	9	¥ 1,890,000			
(有)森水道設備	10	¥ 1,900,000			
(有)入交電気	10	¥ 1,900,000			
石原水道工業(株)	12	¥ 1,920,000			
十川工業(有)	13	¥ 1,950,000			
藤井電業(有)	14	¥ 1,573,000			失格
(株)四電工	15	¥ 1,574,000			失格
(株)ピオトーブ	16	¥ 1,575,000			失格
協和システム(有)	17	¥ 1,576,000			失格
和泉電気工事(株)	18	¥ 1,577,000			失格
田村電設(株)	19	¥ 1,582,000			失格
(有)エレテック	20	¥ 1,597,000			失格

