標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0400	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 高開地区防火水槽新設工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市美郷字大神				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年12月16日		
開札日時	平成23年 9月21日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山本組	税込 ￥ 3,202,500 税抜 （￥ 3,050,000）	￥ 3,328,500 （￥ 3,170,000）	￥ 2,863,350 （￥ 2,727,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山本組	1	￥ 3,050,000			くじ落札
平山土建(株)	1	￥ 3,050,000			
(有)第一建設	3	￥ 3,123,000			
(株)東山建設	4	￥ 3,130,000			
(有)大建	5	￥ 2,703,000			失格
(有)大勝土建					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0382	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 井上･大室線側溝補修工事				
路線名等	井上･大室線				
工事箇所	吉野川市山川町奥原				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月10日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
高越建設(株)	税込 ￥ 850,500 税抜 （￥ 810,000）	￥ 955,500 （￥ 910,000）	￥ 810,600 （￥ 772,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	￥ 810,000			落札
大龍建設(株)	2	￥ 850,000			
(有)西岡興業	3	￥ 915,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0381	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 前川14号線舗装補修工事				
路線名等	前川14号線				
工事箇所	吉野川市山川町前川				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月 3日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 630,000 税抜 （￥ 600,000）	￥ 666,750 （￥ 635,000）	￥ 578,550 （￥ 551,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 600,000			落札
(株)山本組	2	￥ 620,000			
四国開発(株)	3	￥ 630,000			
平山土建(株)	3	￥ 630,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0380	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 吉本・峯八線道路改良工事				
路線名等	吉本・峯八線				
工事箇所	吉野川市川島町学字峯八				
契約日	平成23年 9月26日	工期	平成23年 9月26日 ～ 平成24年 2月29日		
開札日時	平成23年 9月21日 10時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)坂東三峰建設	税込 税抜	￥ 7,507,500 (￥ 7,150,000)	￥ 7,938,000 (￥ 7,560,000)	￥ 6,885,900 (￥ 6,558,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂東三峰建設	1	￥ 7,150,000			落札
(有)的場建設	2	￥ 7,200,000			
(有)吉岡建設	3	￥ 7,260,000			
(株)三木組	4	￥ 7,420,000			
(有)川村建設	5	￥ 7,480,000			
フルモト建設(有)	6	￥ 7,500,000			
(有)新居建設	7	￥ 7,560,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0379	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 源光寺・近久線舗装補修工事				
路線名等	源光寺・近久線				
工事箇所	吉野川市川島町近久				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月 3日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 ￥ 934,500 税抜 （￥ 890,000）	￥ 976,500 （￥ 930,000）	￥ 845,250 （￥ 805,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥ 890,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 910,000			
平山土建(株)	2	￥ 910,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0378	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 湯立・川東線他1線舗装補修工事				
路線名等	湯立・川東線				
工事箇所	吉野川市山川町湯立				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月 3日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 1,071,000 税抜 (￥ 1,020,000)	￥ 1,123,500 (￥ 1,070,000)	￥ 973,350 (￥ 927,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 1,020,000			落札
(株)山本組	2	￥ 1,050,000			
平山土建(株)	2	￥ 1,050,000			

標準様式例3(第3条関係)

入 札 結 果 表

業務番号	0377	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成22年度(繰越)十王堂6号線道路改良工事公共嘱託登記業務				
路線名等	十王堂6号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町内原				
契約日	平成23年 9月22日	履行期間	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月30日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
田村登記測量事務所	税込 税抜	￥ 521,850 (￥ 497,000)	￥ 630,000 (￥ 600,000)	￥ 509,250 (￥ 485,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
田村登記測量事務所	1	￥ 497,000			落札
井上吉幸登記測量事務所	2	￥ 505,000			
横田恵之事務所	3	￥ 519,000			
河野真司事務所	4	￥ 520,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0371	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 柿木谷2号線道路補修工事				
路線名等	柿木谷2号線				
工事箇所	吉野川市山川町柿木谷				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月 4日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 451,500 税抜 (￥ 430,000)	￥ 472,500 (￥ 450,000)	￥ 409,500 (￥ 390,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 430,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 440,000			
(有)麻植開発	3	￥ 445,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0366	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 諏訪8号線排水路補修工事				
路線名等	諏訪8号線				
工事箇所	吉野川市山川町諏訪				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月 4日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)高野建設	税込 ￥ 1,013,250 税抜 （￥ 965,000）	￥ 1,186,500 （￥ 1,130,000）	￥ 1,011,150 （￥ 963,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高野建設	1	￥ 965,000			落札
(有)丸中建設	2	￥ 968,000			
(有)高鍋組	3	￥ 1,000,000			
(有)杉村組	4	￥ 1,100,000			
(有)徳川設備	5	￥ 1,110,000			
(株)赤川組	6	￥ 1,120,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0363	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 安楽寺・翁喜台線排水路補修工事				
路線名等	安楽寺・翁喜台線				
工事箇所	吉野川市山川町青木				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月25日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)高鍋組	税込 ￥1,396,500 税抜 (￥1,330,000)	￥1,617,000 (￥1,540,000)	￥1,391,250 (￥1,325,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高鍋組	1	￥1,330,000			落札
大龍建設(株)	2	￥1,405,000			
(有)丸中建設	3	￥1,420,000			
(株)赤川組	4	￥1,500,000			
(株)藤原建設	4	￥1,500,000			
(有)杉村組	4	￥1,500,000			
(有)徳川設備	7	￥1,510,000			
(有)高野建設	8	￥1,540,000			
(有)麻植開発	8	￥1,540,000			
(有)西岡興業	8	￥1,540,000			
(有)岸上工務店	11	￥1,310,000			失格

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0360	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 住吉5号線道路補修工事				
路線名等	住吉5号線				
工事箇所	吉野川市山川町住吉				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月17日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 462,000 (￥ 440,000)	￥ 514,500 (￥ 490,000)	￥ 441,000 (￥ 420,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	￥ 440,000			落札
大龍建設(株)	2	￥ 454,000			
(有)西岡興業	3	￥ 490,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0357	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度片センダン・麻植市線舗装補修工事				
路線名等	片センダン・麻植市線				
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年11月10日		
開札日時	平成23年 9月21日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 ￥ 1,638,000 税抜 (￥ 1,560,000)	￥ 1,722,000 (￥ 1,640,000)	￥ 1,495,200 (￥ 1,424,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥ 1,560,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,600,000			
平山土建(株)	2	￥ 1,600,000			
(株)山本組	2	￥ 1,600,000			
四国開発(株)	2	￥ 1,600,000			
(株)山内組	6	￥ 1,620,000			
(有)大建	7	￥ 1,640,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0354	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度森藤向原3号線舗装工事				
路線名等	森藤向原3号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年10月31日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 1,449,000 税抜 (￥ 1,380,000)	￥ 1,543,500 (￥ 1,470,000)	￥ 1,338,750 (￥ 1,275,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,380,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 1,430,000			
(株)山本組	2	￥ 1,430,000			
新興建設(株)	4	￥ 1,440,000			
(株)山内組	5	￥ 1,450,000			
四国開発(株)	5	￥ 1,450,000			
(有)大建	7	￥ 1,460,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0348	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成22年度(繰越)奥川田8号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	奥川田8号線				
業務箇所	吉野川市山川町奥川田				
契約日	平成23年 9月 8日	履行期間	平成23年 9月 8日 ～ 平成23年11月30日		
開札日時	平成23年 9月 7日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
オー企画	税込 税抜	￥ 2,467,500 (￥ 2,350,000)	￥ 2,745,750 (￥ 2,615,000)	￥ 2,285,850 (￥ 2,177,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
オー企画	1	￥ 2,350,000			落札
(有)エーシーピー	2	￥ 2,370,000			
(有)藤川測量設計事務所	3	￥ 2,410,000			
(有)RAIM設計	4	￥ 2,450,000			
(有)拓企画	5	￥ 2,480,000			
(有)蔵本測量設計	6	￥ 2,500,000			
(有)糸田川設計	6	￥ 2,500,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	6	￥ 2,500,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	9	￥ 2,550,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0343	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度　西ノ原5号線排水路補修工事				
路線名等	西ノ原5号線				
工事箇所	吉野川市山川町麦原				
契約日	平成23年 9月 8日	工期	平成23年 9月 8日　～　平成23年10月21日		
開札日時	平成23年 9月 7日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 672,000 (￥ 640,000)	￥ 777,000 (￥ 740,000)	￥ 662,550 (￥ 631,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	￥ 640,000			落札
大龍建設(株)	2	￥ 683,000			
(有)西岡興業	3	￥ 730,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0342	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 新池尻3号線舗装補修工事				
路線名等	新池尻3号線				
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成23年 9月 8日	工期	平成23年 9月 8日 ～ 平成23年10月14日		
開札日時	平成23年 9月 7日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 640,500 (￥ 610,000)	￥ 672,000 (￥ 640,000)	￥ 581,700 (￥ 554,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥ 610,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 627,000			
新興建設(株)	3	￥ 630,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0341	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度町14号線排水路工事				
路線名等	町14号線				
工事箇所	吉野川市山川町町				
契約日	平成23年 9月 8日	工期	平成23年 9月 8日 ～ 平成23年11月11日		
開札日時	平成23年 9月 7日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)高野建設	税込 ￥ 1,785,000 税抜 （￥ 1,700,000）	￥ 2,063,250 （￥ 1,965,000）	￥ 1,750,350 （￥ 1,667,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高野建設	1	￥ 1,700,000			落札
大龍建設(株)	2	￥ 1,800,000			
(有)杉村組	3	￥ 1,900,000			
(有)徳川設備	4	￥ 1,910,000			
(有)西岡興業	5	￥ 1,940,000			
(株)赤川組	6	￥ 1,950,000			
(有)高鍋組	7	￥ 1,650,000			失格
(有)岸上工務店	8	￥ 1,653,000			失格
(株)藤原建設	9	￥ 1,660,000			失格
(有)麻植開発	9	￥ 1,660,000			失格
(有)丸中建設					辞退
(有)石川組					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0339	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度道場南2号線改良工事測量設計業務				
路線名等	道場南2号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成23年 9月 8日	履行期間	平成23年 9月 8日 ～ 平成24年 1月31日		
開札日時	平成23年 9月 7日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)エーシーピー	税込 ￥ 1,911,000 税抜 (￥ 1,820,000)	￥ 2,100,000 (￥ 2,000,000)	￥ 1,753,500 (￥ 1,670,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)エーシーピー	1	￥ 1,820,000			落札
オー企画	2	￥ 1,850,000			
麻植測量事務所	2	￥ 1,850,000			
(有)蔵本測量設計	4	￥ 1,900,000			
(有)RAIM設計	4	￥ 1,900,000			
(有)藤川測量設計事務所	6	￥ 1,904,000			
(有)拓企画	7	￥ 1,920,000			
(有)糸田川設計	8	￥ 1,930,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	9	￥ 1,950,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	9	￥ 1,950,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0337	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度中北・野神線舗装工事				
路線名等	中北・野神線				
工事箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成23年 8月25日	工期	平成23年 8月25日 ～ 平成23年 9月23日		
開札日時	平成23年 8月24日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 619,500 (￥ 590,000)	￥ 661,500 (￥ 630,000)	￥ 572,250 (￥ 545,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 590,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 618,000			
四国開発(株)	3	￥ 620,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0335	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度張1号線道路改良工事公共嘱託登記業務				
路線名等	張1号線				
業務箇所	吉野川市美郷字平				
契約日	平成23年 8月25日	履行期間	平成23年 8月25日 ～ 平成23年10月13日		
開札日時	平成23年 8月24日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
井上吉幸登記測量事務所	税込 ￥ 315,000 税抜 （￥ 300,000）	￥ 367,500 （￥ 350,000）	￥ 303,450 （￥ 289,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
井上吉幸登記測量事務所	1	￥ 300,000			落札
横田恵之事務所	2	￥ 320,000			
田村登記測量事務所	3	￥ 350,000			
河野真司事務所					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0323	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度本郷5号線道路補修工事				
路線名等	本郷5号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成23年 8月25日	工期	平成23年 8月25日 ～ 平成23年10月13日		
開札日時	平成23年 8月24日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)中央工業	税込 ￥ 409,500 税抜 （￥ 390,000）	￥ 420,000 （￥ 400,000）	￥ 365,400 （￥ 348,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央工業	1	￥ 390,000			落札
川原建設(株)	2	￥ 397,000			
神島建設(株)	3	￥ 398,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 398,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0322	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度呉郷9号線道路補修工事				
路線名等	呉郷9号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成23年 8月25日	工期	平成23年 8月25日 ～ 平成23年10月13日		
開札日時	平成23年 8月24日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 ￥ 486,150 税抜 （￥ 463,000）	￥ 498,750 （￥ 475,000）	￥ 433,650 （￥ 413,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥ 463,000			落札
(有)栗原建設	2	￥ 470,000			
(有)井上敬樹園	2	￥ 470,000			
朝日開発(株)	4	￥ 474,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0321	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度ほたる川流域貯留浸透事業に伴う排水路工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町前川				
契約日	平成23年 8月29日	工期	平成23年 8月29日 ～ 平成23年11月30日		
開札日時	平成23年 8月24日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)赤川組	税込 ￥ 5,187,000 税抜 （￥ 4,940,000）	￥ 6,142,500 （￥ 5,850,000）	￥ 5,176,500 （￥ 4,930,000）

入札参加者名	第1回 順位	第1回 入札額	第2回 順位	第2回 入札額	結果
(株)赤川組	1	￥ 4,940,000			落札
(株)山内組	2	￥ 4,945,000			
(有)岸上工務店	3	￥ 4,950,000			
(有)丸中建設	4	￥ 4,989,000			
(有)徳川設備	5	￥ 5,580,000			
(有)麻植開発	6	￥ 5,600,000			
(有)杉村組	7	￥ 5,700,000			
(有)西岡興業	8	￥ 5,800,000			
(有)高野建設	9	￥ 4,890,000			失格
(有)高鍋組	10	￥ 4,900,000			失格
高越建設(株)	11	￥ 4,904,000			失格
(株)藤原建設	12	￥ 4,920,000			失格
(有)土井建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0317	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 季邦3号線道路補修工事				
路線名等	季邦3号線				
工事箇所	吉野川市山川町西ノ原				
契約日	平成23年 8月25日	工期	平成23年 8月25日 ～ 平成23年10月 7日		
開札日時	平成23年 8月24日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
大龍建設(株)	税込 税抜	￥ 351,750 (￥ 335,000)	￥ 367,500 (￥ 350,000)	￥ 310,800 (￥ 296,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大龍建設(株)	1	￥ 335,000			落札
高越建設(株)	2	￥ 294,000			失格
(有)土井建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0312	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度牛島天神1号線改良工事測量設計業務				
路線名等	牛島天神1号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成23年 8月25日	履行期間	平成23年 8月25日 ～ 平成24年 1月31日		
開札日時	平成23年 8月24日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)藤川測量設計事務所	税込 ￥ 2,423,400 税抜 （￥ 2,308,000）	￥ 2,992,500 （￥ 2,850,000）	￥ 2,419,200 （￥ 2,304,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)藤川測量設計事務所	1	￥ 2,308,000			落札
(有)糸田川設計	2	￥ 2,309,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	2	￥ 2,309,000			
(有)中央設計 吉野川支店	2	￥ 2,309,000			
(有)拓企画	5	￥ 2,310,000			
(有)エーシーピー	6	￥ 2,311,000			
光設計(株)	7	￥ 2,313,000			
オー企画	8	￥ 2,314,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	9	￥ 2,316,000			
(株)アーバン・プロジェクト	10	￥ 2,320,000			
(有)蔵本測量設計	11	￥ 2,321,000			
(株)陸地測量設計	12	￥ 2,325,000			
(有)建設技術エンジニアリング	13	￥ 2,374,000			
(有)RAIM設計	14	￥ 2,580,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0306	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度春日免5号線道路改良工事				
路線名等	春日免5号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成23年 8月25日	工期	平成23年 8月25日 ～ 平成23年11月15日		
開札日時	平成23年 8月24日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
朝日開発(株)	税込 ￥ 1,900,500 税抜 （￥ 1,810,000）	￥ 1,995,000 （￥ 1,900,000）	￥ 1,732,500 （￥ 1,650,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
朝日開発(株)	1	￥ 1,810,000			落札
(有)剪宇工務店	2	￥ 1,834,000			
(有)有持鉄工所	3	￥ 1,850,000			
(有)坂野建設	4	￥ 1,860,000			
(有)藤川建設	4	￥ 1,860,000			
(有)井上敬樹園	4	￥ 1,860,000			
(有)近久建設	7	￥ 1,870,000			
坂東産業(株)	8	￥ 1,880,000			
(有)槙納建設	9	￥ 1,900,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0311	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度　東麦原・川田線排水路補修工事				
路線名等	東麦原・川田線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日　～　平成23年 9月30日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)藤原建設	税込 税抜	￥1,153,950 (￥1,099,000)	￥1,281,000 (￥1,220,000)	￥1,104,600 (￥1,052,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	￥1,099,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥1,150,000			
大龍建設(株)	2	￥1,150,000			
高越建設(株)	4	￥1,190,000			
(株)山内組	5	￥1,200,000			
(有)西岡興業	6	￥1,220,000			
(有)マルリ組					欠席
(有)石川組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0307	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 北原・芝生線他1線舗装補修工事				
路線名等	北原・芝生線他1線				
工事箇所	吉野川市川島町山田				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月16日		
開札日時	平成23年 8月 4日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 税抜	￥1,386,000 (￥1,320,000)	￥1,459,500 (￥1,390,000)	￥1,265,250 (￥1,205,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥1,320,000			落札
(株)山内組	2	￥1,350,000			
平山土建(株)	2	￥1,350,000			
阿波舗道(株)	4	￥1,360,000			
新興建設(株)	4	￥1,360,000			
(有)大建	6	￥1,370,000			
(株)山本組	7	￥1,700,000			失格

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0304	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 諏訪12号線他1線舗装補修工事				
路線名等	諏訪12号線他1線				
工事箇所	吉野川市山川町諏訪				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月16日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 税抜	￥1,029,000 (￥980,000)	￥1,081,500 (￥1,030,000)	￥936,600 (￥892,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥980,000			落札
四国開発(株)	2	￥1,010,000			
平山土建(株)	2	￥1,010,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0303	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 井上12号線他1線舗装補修工事				
路線名等	井上12号線他1線				
工事箇所	吉野川市山川町井上				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月16日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)大建	税込 税抜	￥1,291,500 (￥1,230,000)	￥1,396,500 (￥1,330,000)	￥1,209,600 (￥1,152,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)大建	1	￥1,230,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥1,300,000			
(株)山内組	2	￥1,300,000			
平山土建(株)	2	￥1,300,000			
(株)山本組	2	￥1,300,000			
新興建設(株)	6	￥1,310,000			
四国開発(株)	6	￥1,310,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0302	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度宗田1号線舗装補修工事				
路線名等	宗田1号線				
工事箇所	吉野川市美郷字宗田				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月22日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 792,750 （￥ 755,000）	￥ 829,500 （￥ 790,000）	￥ 719,250 （￥ 685,000）

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 755,000			落札
(株)山本組	2	￥ 770,000			
(有)大建	3	￥ 790,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0301	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度下浦2号線舗装補修工事				
路線名等	下浦2号線				
工事箇所	吉野川市美郷字城戸				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月22日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山本組	税込 ￥ 1,218,000 税抜 （￥ 1,160,000）	￥ 1,281,000 （￥ 1,220,000）	￥ 1,110,900 （￥ 1,058,000）

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山本組	1	￥ 1,160,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 1,200,000			
(有)大建	3	￥ 1,210,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0300	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度愛後1号線舗装補修工事				
路線名等	愛後1号線				
工事箇所	吉野川市美郷字愛後				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月22日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 945,000 (￥ 900,000)	￥ 987,000 (￥ 940,000)	￥ 856,800 (￥ 816,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 900,000			落札
(株)山本組	2	￥ 920,000			
(有)大建	3	￥ 940,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0299	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 川田41号線舗装補修工事				
路線名等	川田41号線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月16日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 1,270,500 税抜 (￥ 1,210,000)	￥ 1,344,000 (￥ 1,280,000)	￥ 1,165,500 (￥ 1,110,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 1,210,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,250,000			
新興建設(株)	2	￥ 1,250,000			
平山土建(株)	2	￥ 1,250,000			
(株)山本組	2	￥ 1,250,000			
四国開発(株)	2	￥ 1,250,000			
(有)大建	7	￥ 1,260,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0298	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 下女ノ辻・西出目線排水路補修工事				
路線名等	下女ノ辻・西出目線				
工事箇所	吉野川市川島町学字吉本				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月16日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)的場建設	税込 税抜	￥ 670,950 (￥ 639,000)	￥ 703,500 (￥ 670,000)	￥ 611,100 (￥ 582,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)的場建設	1	￥ 639,000			落札
(有)坂東三峰建設	2	￥ 660,000			
四国開発(株)	3	￥ 665,000			
(有)高田造園土木	3	￥ 665,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0287	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)十二キ・常玄線舗装補修工事				
路線名等	十二キ・常玄線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月20日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 1,165,500 税抜 (￥ 1,110,000)	￥ 1,239,000 (￥ 1,180,000)	￥ 1,073,100 (￥ 1,022,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,110,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,160,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,165,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0286	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)王子壇5号線舗装補修工事				
路線名等	王子壇5号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月23日		
開札日時	平成23年 8月 4日 10時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥1,722,000 税抜 (￥1,640,000)	￥1,837,500 (￥1,750,000)	￥1,593,900 (￥1,518,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥1,640,000			落札
(株)山本組	2	￥1,700,000			
(株)山内組	3	￥1,720,000			
新興建設(株)	3	￥1,720,000			
平山土建(株)	3	￥1,720,000			
四国開発(株)	3	￥1,720,000			
(有)大建	7	￥1,730,000			

標準様式例3(第3条関係)

入 札 結 果 表

工事番号	0285	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)知恵島中須賀・中郷線他1線側溝補修工事				
路線名等	知恵島中須賀・中郷線他1線				
工事箇所	吉野川市鴨島町喜来				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月30日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
神島建設(株)	税込 税抜	￥ 1,029,000 (￥ 980,000)	￥ 1,081,500 (￥ 1,030,000)	￥ 938,700 (￥ 894,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
神島建設(株)	1	￥ 980,000			落札
川原建設(株)	2	￥ 1,010,000			
阿波舗道(株)	2	￥ 1,010,000			
(有)中央工業	4	￥ 1,015,000			
(有)高浜建設	4	￥ 1,015,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0284	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)鴨島大北・西知恵島線側溝補修工事				
路線名等	鴨島大北・西知恵島線				
工事箇所	吉野川市鴨島町知恵島				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月30日		
開札日時	平成23年 8月 4日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
川原建設(株)	税込 税抜	￥1,396,500 (￥1,330,000)	￥1,459,500 (￥1,390,000)	￥1,267,350 (￥1,207,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
川原建設(株)	1	￥1,330,000			落札
田中工務店	2	￥1,350,000			
(株)フタバ	3	￥1,352,000			
(株)松島組	4	￥1,358,000			
阿波舗道(株)	5	￥1,360,000			
(有)高浜建設	5	￥1,360,000			
(有)中央工業	7	￥1,365,000			
木村建設(有)	7	￥1,365,000			
神島建設(株)	9	￥1,370,000			
(有)片岡工務店	9	￥1,370,000			
(有)奥美組	9	￥1,370,000			

標準様式例3(第3条関係)

入 札 結 果 表

工事番号	0239	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)向麻山北4号線側溝補修工事				
路線名等	向麻山北4号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町麻植塚				
契約日	平成23年 8月 5日	工期	平成23年 8月 5日 ～ 平成23年 9月20日		
開札日時	平成23年 8月 4日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)槙納建設	税込 ￥ 414,750 税抜 (￥ 395,000)	￥ 483,000 (￥ 460,000)	￥ 413,700 (￥ 394,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)槙納建設	1	￥ 395,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 450,000			
(有)井上敬樹園	3	￥ 455,000			
鴨島造園土木(株)					辞退

標準様式例3－2（第3条関係）

入 札 結 果 表 （総合評価落札方式）

工　事　番　号	242	年　度	平成23年度	発　注　機　関	建設課
工　　事　　名	平成22年度(繰越)社会資本整備総合交付金事業　山ノ南・四反地線道路改良工事				
路　線　名　等	ー				
工　事　箇　所	吉野川市鴨島町山路				
契　　約　　日	平成23年7月29日(金)			工　期	平成23年7月29日～平成23年12月28日
開　札　日　時	平成23年7月26日(火)午前9時			場　所	吉野川市役所2階入札室

落　札　者	落　札　額（税抜）	予　定　価　格（税抜）	最低制限価格（税抜）
(有)桑原建設	¥38,619,000 (¥36,780,000)	¥39,900,000 (¥38,000,000)	¥34,717,200 (¥33,064,000)

評価値算出式	評価値 ＝（ 標準点 ＋ 加算点 ）÷ 入札価格（ 単位:百万円 ） 標準点＝100点，　加算点＝(得点合計÷配点合計)×20点

入　札　参　加　者	順位	得　　点　　（　）内は配点									標準点＋加算点	入札価格(税抜)	評価値	結　果
		施行実績	工事成績		配置予定技術者		地域精通度等			合計				
		請負実績(5)	工事成績評定点(20)	表彰(5)	保有資格(5)	施工経験(5)	地域精通度(5)			(45)				
(有)桑原建設	1	3	15.0	3	5	3	5			34	115.1	¥36,780,000	3.1294	**落札**
高越建設(株)	2	3	17.5	5	5	3	3			36.5	116.2	¥38,700,000	3.0025	
(株)武田建設	3	3	15.0	0	5	0	5			28	112.4	¥37,950,000	2.9617	
(株)山本組	4	0	17.5	3	5	0	3			28.5	112.7	¥38,200,000	2.9502	
新興建設(株)	5	0	17.5	5	0	0	5			27.5	112.2	¥38,670,000	2.9014	
(株)三木組	6	3	7.5	0	0	0	3			13.5	106.0	¥38,139,000	2.7793	
(株)山内組														**辞退**
平山土建(株)														**辞退**
計　8　社														

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0295	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 引地1号線外1線舗装補修工事				
路線名等	引地1号線				
工事箇所	吉野川市山川町引地				
契約日	平成23年 7月22日	工期	平成23年 7月22日 ～ 平成23年 8月31日		
開札日時	平成23年 7月21日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 766,500 (￥ 730,000)	￥ 808,500 (￥ 770,000)	￥ 698,250 (￥ 665,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 730,000			落札
(株)山本組	2	￥ 750,000			
平山土建(株)	2	￥ 750,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0283	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度西出目6号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	西出目6号線				
業務箇所	吉野川市川島町学字八幡				
契約日	平成23年 7月22日	履行期間	平成23年 7月22日 ～ 平成23年 9月30日		
開札日時	平成23年 7月21日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)北辰測量設計 吉野川支店	税込 ￥ 430,500 税抜 （￥ 410,000）	￥ 467,250 （￥ 445,000）	￥ 391,650 （￥ 373,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)北辰測量設計 吉野川支店	1	￥ 410,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 413,000			
(有)エーシーピー	3	￥ 430,000			
(有)糸田川設計	3	￥ 430,000			
(有)拓企画	3	￥ 430,000			
オー企画	3	￥ 430,000			
(有)藤川測量設計事務所	7	￥ 432,000			
(有)蔵本測量設計	8	￥ 435,000			
(有)RAIM設計	9	￥ 440,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	9	￥ 440,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0243	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度 敷地地区排水路新設工事測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町敷地				
契約日	平成23年 7月22日	履行期間	平成23年 7月22日 ～ 平成23年10月28日		
開札日時	平成23年 7月21日 9時20分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
麻植測量事務所	税込 税抜	￥ 661,500 （￥ 630,000）	￥ 724,500 （￥ 690,000）	￥ 605,850 （￥ 577,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
麻植測量事務所	1	￥ 630,000			落札
(有)エーシーピー	2	￥ 650,000			
オー企画	2	￥ 650,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	2	￥ 650,000			
(有)蔵本測量設計	5	￥ 660,000			
(有)拓企画	5	￥ 660,000			
(有)RAIM設計	5	￥ 660,000			
(有)藤川測量設計事務所	8	￥ 668,000			
(有)糸田川設計	9	￥ 670,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	10	￥ 685,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0262	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 桑村山ノ神5号線道路補修工事				
路線名等	桑村山ノ神5号線				
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 9月 9日		
開札日時	平成23年 7月 6日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)新居建設	税込 ￥ 1,648,500 税抜 (￥ 1,570,000)	￥ 1,732,500 (￥ 1,650,000)	￥ 1,499,400 (￥ 1,428,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)新居建設	1	￥ 1,570,000			落札
フルモト建設(有)	2	￥ 1,585,000			
(有)吉岡建設	3	￥ 1,590,000			
(有)川村建設	3	￥ 1,590,000			
(有)中西産業	5	￥ 1,610,000			
(有)的場建設	6	￥ 1,620,000			
(有)坂東三峰建設	7	￥ 1,630,000			
十川工業(有)					辞退
(有)高田造園土木					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0235	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度高頭･鼓山線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	高頭･鼓山線				
業務箇所	吉野川市山川町一里塚				
契約日	平成23年 7月 7日	履行期間	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 9月30日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)エーシーピー	税込 ￥ 546,000 税抜 (￥ 520,000)	￥ 593,250 (￥ 565,000)	￥ 497,700 (￥ 474,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)エーシーピー	1	￥ 520,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 525,000			
オー企画	3	￥ 530,000			
(有)蔵本測量設計	4	￥ 550,000			
(有)糸田川設計	4	￥ 550,000			
(有)拓企画	4	￥ 550,000			
(有)RAIM設計	4	￥ 550,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	8	￥ 555,000			
(有)藤川測量設計事務所	9	￥ 560,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	9	￥ 560,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0232	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成22年度(繰越)十王堂6号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	十王堂6号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町内原				
契約日	平成23年 7月 7日	履行期間	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月31日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)北辰測量設計 吉野川支店	税込 ￥ 525,000 税抜 (￥ 500,000)	￥ 577,500 (￥ 550,000)	￥ 483,000 (￥ 460,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)北辰測量設計 吉野川支店	1	￥ 500,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 507,000			
(有)エーシーピー	3	￥ 510,000			
オー企画	4	￥ 520,000			
(有)蔵本測量設計	5	￥ 530,000			
(有)拓企画	5	￥ 530,000			
(有)RAIM設計	5	￥ 530,000			
(有)糸田川設計	8	￥ 540,000			
(有)藤川測量設計事務所	8	￥ 540,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	10	￥ 545,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0231	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)本郷12号線他1線舗装補修工事				
路線名等	本郷12号線他1線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月12日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 税抜	￥1,239,000 (￥1,180,000)	￥1,302,000 (￥1,240,000)	￥1,129,800 (￥1,076,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥1,180,000			落札
(株)山本組	2	￥1,200,000			
阿波舗道(株)	3	￥1,210,000			
平山土建(株)	3	￥1,210,000			
(株)山内組	5	￥1,220,000			
新興建設(株)	5	￥1,220,000			
(有)大建	7	￥1,230,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0230	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)東外6号線舗装補修工事				
路線名等	東外6号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月12日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 1,333,500 税抜 (￥ 1,270,000)	￥ 1,417,500 (￥ 1,350,000)	￥ 1,228,500 (￥ 1,170,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,270,000			落札
(株)山本組	2	￥ 1,300,000			
(株)山内組	3	￥ 1,320,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,320,000			
平山土建(株)	3	￥ 1,320,000			
(有)大建	6	￥ 1,330,000			
四国開発(株)	6	￥ 1,330,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0229	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)中須賀西6号線舗装補修工事				
路線名等	中須賀西6号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月31日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 税抜	￥1,018,500 (￥970,000)	￥1,071,000 (￥1,020,000)	￥926,100 (￥882,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥970,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥990,000			
新興建設(株)	3	￥1,000,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0224	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 植桜・八幡線除草工事(第2工区)				
路線名等	植桜・八幡線				
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月 5日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)中西産業	税込 ￥ 861,000 税抜 (￥ 820,000)	￥ 903,000 (￥ 860,000)	￥ 783,300 (￥ 746,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中西産業	1	￥ 820,000			落札
(有)川村建設	2	￥ 830,000			
フルモト建設(有)	3	￥ 840,000			
(株)三木組	4	￥ 850,000			
(有)新居建設	5	￥ 860,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0223	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 植桜・八幡線除草工事(第1工区)				
路線名等	植桜・八幡線				
工事箇所	吉野川市川島町八幡～桑村				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月 5日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)高田造園土木	税込 ￥ 927,150 税抜 (￥ 883,000)	￥ 981,750 (￥ 935,000)	￥ 852,600 (￥ 812,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高田造園土木	1	￥ 883,000			落札
(有)坂東三峰建設	2	￥ 911,000			
(有)的場建設	3	￥ 920,000			
四国開発(株)	3	￥ 920,000			
(有)小原建設	3	￥ 920,000			
(有)吉岡建設	6	￥ 930,000			
十川工業(有)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0222	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 流・忌部山線除草工事				
路線名等	流・忌部山線				
工事箇所	吉野川市山川町忌部山				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月 5日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)丸中建設	税込 税抜	￥ 151,200 (￥ 144,000)	￥ 168,000 (￥ 160,000)	￥ 144,900 (￥ 138,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)丸中建設	1	￥ 144,000			落札
(株)赤川組	2	￥ 160,000			
(有)杉村組	2	￥ 160,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0213	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)鴨島知恵島境・千田須賀西線側溝補修工事				
路線名等	鴨島知恵島境・千田須賀西線				
工事箇所	吉野川市鴨島町知恵島				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月31日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)中央工業	税込 税抜	￥1,193,850 (￥1,137,000)	￥1,239,000 (￥1,180,000)	￥1,073,100 (￥1,022,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央工業	1	￥1,137,000			落札
川原建設(株)	2	￥1,140,000			
(有)高浜建設	3	￥1,160,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0212	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度栗木・木屋浦線舗装工事				
路線名等	栗木・木屋浦線				
工事箇所	吉野川市美郷字殿河				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月26日		
開札日時	平成23年 7月 6日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 ￥ 1,816,500 税抜 (￥ 1,730,000)	￥ 1,905,750 (￥ 1,815,000)	￥ 1,651,650 (￥ 1,573,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 1,730,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,740,000			
(株)山本組	3	￥ 1,750,000			
阿波舗道(株)	4	￥ 1,770,000			
(株)山内組	5	￥ 1,780,000			
新興建設(株)	5	￥ 1,780,000			
(有)大建	7	￥ 1,800,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0202	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)ヒヨノ西1号線舗装補修工事				
路線名等	ヒヨノ西1号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月19日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時30分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 850,500 (￥ 810,000)	￥ 913,500 (￥ 870,000)	￥ 789,600 (￥ 752,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 810,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 850,000			
四国開発(株)	3	￥ 860,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0201	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)ヒヨノ北1号線舗装補修工事				
路線名等	ヒヨノ北1号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成23年 7月 7日	工期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月19日		
開札日時	平成23年 7月 6日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 588,000 税抜 (￥ 560,000)	￥ 630,000 (￥ 600,000)	￥ 543,900 (￥ 518,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 560,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 585,000			
新興建設(株)	3	￥ 590,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0211	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 前川14号線道路補修工事				
路線名等	前川14号線				
工事箇所	吉野川市山川町前川				
契約日	平成23年 6月21日	工期	平成23年 6月21日 ～ 平成23年 8月 5日		
開札日時	平成23年 6月20日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
大龍建設(株)	税込 ￥ 422,100 税抜 （￥ 402,000）	￥ 472,500 （￥ 450,000）	￥ 401,100 （￥ 382,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大龍建設(株)	1	￥ 402,000			落札
高越建設(株)	2	￥ 420,000			
(有)マルリ組					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0163	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度町12号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	町12号線				
業務箇所	吉野川市山川町町				
契約日	平成23年 6月21日	履行期間	平成23年 6月21日 ～ 平成23年 8月31日		
開札日時	平成23年 6月20日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)蔵本測量設計	税込 ￥ 735,000 税抜 （￥ 700,000）	￥ 803,250 （￥ 765,000）	￥ 670,950 （￥ 639,000）

入札参加者名	第1回 順位	第1回 入札額	第2回 順位	第2回 入札額	結果
(有)蔵本測量設計	1	￥ 700,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 715,000			
(有)エーシーピー	3	￥ 720,000			
(有)藤川測量設計事務所	3	￥ 720,000			
(有)拓企画	5	￥ 725,000			
(有)糸田川設計	6	￥ 730,000			
オー企画	6	￥ 730,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	8	￥ 740,000			
(有)RAIM設計	9	￥ 750,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	10	￥ 755,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0159	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)樫原・山路黒岩2号線側溝補修工事				
路線名等	樫原・山路黒岩2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成23年 6月21日	工期	平成23年 6月21日 ～ 平成23年 8月19日		
開札日時	平成23年 6月20日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)武田建設	税込 税抜	￥1,224,300 (￥1,166,000)	￥1,281,000 (￥1,220,000)	￥1,111,950 (￥1,059,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)武田建設	1	￥1,166,000			落札
(有)栗原建設	2	￥1,200,000			
朝日開発(株)	3	￥1,210,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0153	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度町14号線排水路工事測量設計業務				
路線名等	町14号線				
業務箇所	吉野川市山川町町				
契約日	平成23年 6月21日	履行期間	平成23年 6月21日 ～ 平成23年 8月31日		
開札日時	平成23年 6月20日 9時00分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
オー企画	税込 税抜	￥ 535,500 (￥ 510,000)	￥ 582,750 (￥ 555,000)	￥ 487,200 (￥ 464,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
オー企画	1	￥ 510,000			落札
(有)蔵本測量設計	2	￥ 520,000			
麻植測量事務所	3	￥ 521,000			
(有)エーシーピー	4	￥ 525,000			
(有)藤川測量設計事務所	5	￥ 530,000			
(有)拓企画	5	￥ 530,000			
(有)糸田川設計	7	￥ 540,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	7	￥ 540,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	9	￥ 545,000			
(有)RAIM設計	10	￥ 550,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0148	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度　下女ノ辻・西出目線排水路補修工事				
路線名等	下女ノ辻・西出目線				
工事箇所	吉野川市川島町学字辻				
契約日	平成23年 6月 6日	工期	平成23年 6月 6日　～　平成23年 7月29日		
開札日時	平成23年 6月 3日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)的場建設	税込 税抜	￥1,329,300 (￥1,266,000)	￥1,396,500 (￥1,330,000)	￥1,214,850 (￥1,157,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)的場建設	1	￥1,266,000			落札
(有)坂東三峰建設	2	￥1,300,000			
四国開発(株)	2	￥1,300,000			
(有)吉岡建設	4	￥1,308,000			
(株)三木組	5	￥1,309,000			
(有)川村建設	6	￥1,310,000			
(有)高田造園土木	6	￥1,310,000			
(有)中西産業	6	￥1,310,000			
(有)新居建設	9	￥1,330,000			
フルモト建設(有)	9	￥1,330,000			
十川工業(有)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0131	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 山川堤外11号線舗装補修工事				
路線名等	山川堤外11号線				
工事箇所	吉野川市山川町諏訪				
契約日	平成23年 6月 6日	工期	平成23年 6月 6日 ～ 平成23年 7月15日		
開札日時	平成23年 6月 3日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 997,500 税抜 （￥ 950,000）	￥ 1,050,000 （￥ 1,000,000）	￥ 909,300 （￥ 866,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 950,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 980,000			
平山土建(株)	2	￥ 980,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0129	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 唐戸2号線舗装補修工事				
路線名等	唐戸2号線				
工事箇所	吉野川市川島町学				
契約日	平成23年 6月 6日	工期	平成23年 6月 6日 ～ 平成23年 7月15日		
開札日時	平成23年 6月 3日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 687,750 (￥ 655,000)	￥ 719,250 (￥ 685,000)	￥ 623,700 (￥ 594,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥ 655,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 670,000			
(株)山本組	2	￥ 670,000			
(有)大建	4	￥ 680,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0125	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)新田・前須賀線舗装工事				
路線名等	新田・前須賀線				
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成23年 6月 6日	工期	平成23年 6月 6日 ～ 平成23年 7月25日		
開札日時	平成23年 6月 3日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 税抜	￥1,496,250 (￥1,425,000)	￥1,575,000 (￥1,500,000)	￥1,366,050 (￥1,301,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥1,425,000			落札
四国開発(株)	2	￥1,450,000			
(株)山本組	2	￥1,450,000			
阿波舗道(株)	4	￥1,460,000			
(株)山内組	5	￥1,470,000			
平山土建(株)	6	￥1,480,000			
(有)大建	7	￥1,490,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0124	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度東外5号線舗装補修工事				
路線名等	東外5号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成23年 6月 6日	工期	平成23年 6月 6日 ～ 平成23年 7月15日		
開札日時	平成23年 6月 3日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 672,000 (￥ 640,000)	￥ 714,000 (￥ 680,000)	￥ 618,450 (￥ 589,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 640,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 670,000			
新興建設(株)	2	￥ 670,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0122	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 源光寺・近久線排水路工事				
路線名等	源光寺・近久線				
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成23年 6月 6日	工期	平成23年 6月 6日 ～ 平成23年 7月22日		
開札日時	平成23年 6月 3日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)中西産業	税込 ￥ 861,000 税抜 (￥ 820,000)	￥ 908,250 (￥ 865,000)	￥ 786,450 (￥ 749,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中西産業	1	￥ 820,000			落札
(有)川村建設	2	￥ 835,000			
(有)吉岡建設	3	￥ 852,000			
(株)三木組	4	￥ 853,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0121	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成22年度(繰越)国中1号線外1線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	国中1号線外1線				
業務箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成23年 6月 6日	履行期間	平成23年 6月 6日 ～ 平成23年 8月19日		
開札日時	平成23年 6月 3日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)拓企画	税込 ￥ 1,176,000 税抜 (￥ 1,120,000)	￥ 1,275,750 (￥ 1,215,000)	￥ 1,066,800 (￥ 1,016,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)拓企画	1	￥ 1,120,000			落札
(有)エーシーピー	2	￥ 1,130,000			
オー企画	3	￥ 1,150,000			
麻植測量事務所	3	￥ 1,150,000			
(有)糸田川設計	5	￥ 1,160,000			
(有)RAIM設計	5	￥ 1,160,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 1,160,000			
(有)蔵本測量設計	8	￥ 1,180,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	8	￥ 1,180,000			
(有)藤川測量設計事務所	10	￥ 1,200,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0118	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度ほたる川流域貯留浸透事業に伴う排水路測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町前川				
契約日	平成23年 5月23日	履行期間	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月29日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)フジタ建設コンサルタント	税込 ￥ 703,500 税抜 （￥ 670,000）	￥ 745,500 （￥ 710,000）	￥ 627,900 （￥ 598,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	￥ 670,000			落札
四国建設コンサルタント(株)	2	￥ 690,000			
(株)エコー建設コンサルタント	3	￥ 700,000			
ニタコンサルタント(株)	3	￥ 700,000			
(株)和コンサルタント	3	￥ 700,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0115	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度張1号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	張1号線				
業務箇所	吉野川市美郷字平				
契約日	平成23年 5月23日	履行期間	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 8月 5日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)糸田川設計	税込 ￥ 840,000 税抜 （￥ 800,000）	￥ 892,500 （￥ 850,000）	￥ 749,700 （￥ 714,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)糸田川設計	1	￥ 800,000			落札
(有)拓企画	2	￥ 820,000			
(有)RAIM設計	2	￥ 820,000			
麻植測量事務所	2	￥ 820,000			
(有)エーシーピー	5	￥ 823,000			
(有)藤川測量設計事務所	6	￥ 824,000			
(有)蔵本測量設計	7	￥ 830,000			
オー企画	7	￥ 830,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	7	￥ 830,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	7	￥ 830,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0113	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度高ノ原3号線路側補修工事				
路線名等	高ノ原3号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月29日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 ￥ 1,669,500 税抜 (￥ 1,590,000)	￥ 1,753,500 (￥ 1,670,000)	￥ 1,522,500 (￥ 1,450,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥ 1,590,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 1,625,000			
(有)剪宇工務店	2	￥ 1,625,000			
坂東産業(株)	4	￥ 1,630,000			
(有)近久建設	4	￥ 1,630,000			
(有)栄原建設	6	￥ 1,639,000			
鴨島造園土木(株)	6	￥ 1,639,000			
(有)藤川建設	8	￥ 1,640,000			
(有)井上敬樹園	8	￥ 1,640,000			
朝日開発(株)	10	￥ 1,650,000			
(有)槙納建設	10	￥ 1,650,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0111	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 湯立10号線排水路補修工事				
路線名等	湯立10号線				
工事箇所	吉野川市山川町湯立				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月 1日		
開札日時	平成23年 5月20日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
大龍建設(株)	税込 ￥ 399,000 税抜 （￥ 380,000）	￥ 441,000 （￥ 420,000）	￥ 376,950 （￥ 359,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大龍建設(株)	1	￥ 380,000			落札
高越建設(株)	2	￥ 400,000			
(有)マルリ組	2	￥ 400,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0109	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度　山川堤外・三島1号線舗装補修工事				
路線名等	山川堤外・三島1号線				
工事箇所	吉野川市山川町諏訪				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日　～　平成23年 7月 8日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)大建	税込 税抜	￥1,260,000 (￥1,200,000)	￥1,333,500 (￥1,270,000)	￥1,156,050 (￥1,101,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)大建	1	￥1,200,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥1,230,000			
(株)山本組	2	￥1,230,000			
(株)山内組	4	￥1,240,000			
新興建設(株)	5	￥1,245,000			
平山土建(株)	6	￥1,250,000			
四国開発(株)	6	￥1,250,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0106	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 近久9号線排水路補修工事				
路線名等	近久9号線				
工事箇所	吉野川市川島町学字近久				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月 1日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)吉岡建設	税込 税抜	￥ 549,150 (￥ 523,000)	￥ 577,500 (￥ 550,000)	￥ 500,850 (￥ 477,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)吉岡建設	1	￥ 523,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 540,000			
(有)高田造園土木	3	￥ 545,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0104	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度土井ノ奥・湯下線路側補修工事				
路線名等	土井ノ奥・湯下線				
工事箇所	吉野川市美郷字刷石				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月29日		
開札日時	平成23年 5月20日 8時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 ￥ 427,350 税抜 （￥ 407,000）	￥ 441,000 （￥ 420,000）	￥ 382,200 （￥ 364,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 407,000			落札
(有)大勝土建	2	￥ 415,000			
(株)東山建設	3	￥ 421,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0103	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度古土地4号線道路補修工事				
路線名等	古土地4号線				
工事箇所	吉野川市美郷古土地				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月29日		
開札日時	平成23年 5月20日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)第一建設	税込 ￥ 456,750 税抜 (￥ 435,000)	￥ 472,500 (￥ 450,000)	￥ 411,600 (￥ 392,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)第一建設	1	￥ 435,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 450,000			
(株)東山建設	2	￥ 450,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0102	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度高白6号線舗装補修工事				
路線名等	高白6号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月12日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 1,092,000 税抜 （￥ 1,040,000）	￥ 1,165,500 （￥ 1,110,000）	￥ 1,008,000 （￥ 960,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,040,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,090,000			
新興建設(株)	2	￥ 1,090,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0096	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度片センダン1号線他1線側溝補修工事				
路線名等	片センダン1号線他1線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 6月30日		
開札日時	平成23年 5月20日 8時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)片岡工務店	税込 税抜	￥ 409,500 (￥ 390,000)	￥ 420,000 (￥ 400,000)	￥ 365,400 (￥ 348,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)片岡工務店	1	￥ 390,000			落札
川原建設(株)	2	￥ 400,000			
(有)中央工業	3	￥ 402,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0095	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度中ノ丁3号線側溝補修工事				
路線名等	中ノ丁3号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月20日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)剪宇工務店	税込 ￥ 1,038,450 税抜 (￥ 989,000)	￥ 1,081,500 (￥ 1,030,000)	￥ 938,700 (￥ 894,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)剪宇工務店	1	￥ 989,000			落札
(有)坂野建設	2	￥ 1,010,000			
(有)井上敬樹園	3	￥ 1,020,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0094	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度宮ノ南・王子北線舗装補修工事				
路線名等	宮ノ南・王子北線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 6月30日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 1,407,000 税抜 (￥ 1,340,000)	￥ 1,501,500 (￥ 1,430,000)	￥ 1,302,000 (￥ 1,240,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,340,000			落札
(株)山本組	2	￥ 1,390,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,400,000			
(株)山内組	3	￥ 1,400,000			
平山土建(株)	3	￥ 1,400,000			
四国開発(株)	6	￥ 1,410,000			
(有)大建	6	￥ 1,410,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0093	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度向麻山西1号線舗装補修工事				
路線名等	向麻山西1号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 6月30日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 630,000 税抜 （￥ 600,000）	￥ 672,000 （￥ 640,000）	￥ 581,700 （￥ 554,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 600,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 630,000			
新興建設(株)	2	￥ 630,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0092	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度貞末･辻裏線舗装補修工事				
路線名等	貞末･辻裏線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 6月30日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 1,060,500 税抜 (￥ 1,010,000)	￥ 1,134,000 (￥ 1,080,000)	￥ 980,700 (￥ 934,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,010,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,060,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,065,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0091	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川田・土橋線道路舗装工事				
路線名等	川田・土橋線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月 1日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 798,000 税抜 （￥ 760,000）	￥ 840,000 （￥ 800,000）	￥ 726,600 （￥ 692,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 760,000			落札
(株)山本組	2	￥ 780,000			
平山土建(株)	2	￥ 780,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0065	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 引地・木戸口線道路補修工事				
路線名等	引地・木戸口線				
工事箇所	吉野川市山川町引地				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月12日		
開札日時	平成23年 5月20日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)麻植開発	税込 ￥1,302,000 税抜 (￥1,240,000)	￥1,543,500 (￥1,470,000)	￥1,302,000 (￥1,240,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)麻植開発	1	￥1,240,000			落札
(有)石川組	2	￥1,245,000			
(有)杉村組	3	￥1,250,000			
(有)丸中建設	4	￥1,300,000			
(有)高鍋組	5	￥1,400,000			
(有)西岡興業	6	￥1,450,000			
(有)徳川設備	6	￥1,450,000			
(有)マルリ組	8	￥1,470,000			
(有)高野建設	9	￥1,233,000			失格
大龍建設(株)	9	￥1,233,000			失格
(株)赤川組	11	￥1,234,000			失格
(株)藤原建設	12	￥1,236,000			失格
(有)岸上工務店	12	￥1,236,000			失格
(有)土井建設					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0052	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川田1号線排水路補修工事				
路線名等	川田1号線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 5月26日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 661,500 税抜 （￥ 630,000）	￥ 693,000 （￥ 660,000）	￥ 599,550 （￥ 571,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 630,000			落札
(有)麻植開発	2	￥ 635,000			
(有)岸上工務店	3	￥ 650,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0051	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度飯尾天神3号線舗装補修工事				
路線名等	飯尾天神3号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月 3日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 ￥ 840,000 税抜 （￥ 800,000）	￥ 882,000 （￥ 840,000）	￥ 764,400 （￥ 728,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥ 800,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 820,000			
四国開発(株)	3	￥ 830,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0050	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度宮ノ南・廣谷2号線舗装補修工事				
路線名等	宮ノ南・廣谷2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月 3日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 ￥ 404,250 税抜 （￥ 385,000）	￥ 420,000 （￥ 400,000）	￥ 364,350 （￥ 347,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥ 385,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 390,000			
新興建設(株)	3	￥ 395,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0049	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度内原桑ノ内1号線側溝補修工事				
路線名等	内原桑ノ内1号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月30日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
坂東産業(株)	税込 ￥ 1,050,000 税抜 （￥ 1,000,000）	￥ 1,113,000 （￥ 1,060,000）	￥ 963,900 （￥ 918,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
坂東産業(株)	1	￥ 1,000,000			落札
(有)井上敬樹園	2	￥ 1,030,000			
朝日開発(株)	3	￥ 1,060,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0048	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度山路屋敷・日ノ浦線側溝補修工事				
路線名等	山路屋敷・日ノ浦線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月30日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)栗原建設	税込 ￥ 437,850 税抜 (￥ 417,000)	￥ 451,500 (￥ 430,000)	￥ 392,700 (￥ 374,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)栗原建設	1	￥ 417,000			落札
朝日開発(株)	2	￥ 430,000			
(有)槙納建設	2	￥ 430,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0047	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度旭通り線側溝補修工事				
路線名等	旭通り線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月30日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)中央工業	税込 ￥ 937,650 税抜 （￥ 893,000）	￥ 966,000 （￥ 920,000）	￥ 840,000 （￥ 800,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央工業	1	￥ 893,000			落札
神島建設(株)	2	￥ 910,000			
阿波舗道(株)	2	￥ 910,000			
川原建設(株)	2	￥ 910,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0046	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度ヒヨノ西・廣谷線補修工事				
路線名等	ヒヨノ西・廣谷線				
工事箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月30日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)武田建設	税込 ￥ 997,500 税抜 （￥ 950,000）	￥ 1,050,000 （￥ 1,000,000）	￥ 911,400 （￥ 868,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)武田建設	1	￥ 950,000			落札
(有)栗原建設	2	￥ 988,000			
(有)槙納建設	3	￥ 1,000,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0041	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 湯吸谷川護岸補修工事				
路線名等	湯吸谷川				
工事箇所	吉野川市川島町山田字中須賀				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月24日		
開札日時	平成23年 4月27日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
フルモト建設(有)	税込 ￥ 1,575,000 税抜 （￥ 1,500,000）	￥ 1,659,000 （￥ 1,580,000）	￥ 1,441,650 （￥ 1,373,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
フルモト建設(有)	1	￥ 1,500,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥ 1,510,000			
四国開発(株)	3	￥ 1,550,000			
(有)川村建設	4	￥ 1,552,000			
(株)三木組	5	￥ 1,553,000			
(有)新居建設	6	￥ 1,560,000			
(有)的場建設	6	￥ 1,560,000			
(有)中西産業	6	￥ 1,560,000			
(有)高田造園土木	9	￥ 1,570,000			
(有)坂東三峰建設	10	￥ 1,580,000			
十川工業(有)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0025	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 壱町地2号線舗装補修工事				
路線名等	壱町地2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町敷地				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月17日		
開札日時	平成23年 4月27日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 税抜	￥1,512,000 (￥1,440,000)	￥1,606,500 (￥1,530,000)	￥1,391,250 (￥1,325,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥1,440,000			落札
新興建設(株)	2	￥1,460,000			
(株)山本組	3	￥1,480,000			
(株)山内組	4	￥1,500,000			
阿波舗道(株)	4	￥1,500,000			
平山土建(株)	4	￥1,500,000			
(有)大建	7	￥1,510,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0021	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度北須賀西5号線路側補修工事				
路線名等	北須賀西5号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町知恵島				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月10日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
田中工務店	税込 ￥1,160,250 税抜 （￥1,105,000）	￥1,218,000 （￥1,160,000）	￥1,057,350 （￥1,007,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
田中工務店	1	￥1,105,000			落札
(有)中央工業	2	￥1,135,000			
(有)高浜建設	3	￥1,145,000			
川原建設(株)	4	￥1,150,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0019	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度先須賀4号線側溝補修工事				
路線名等	市道先須賀4号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成23年 4月28日	工期	平成23年 4月28日 ～ 平成23年 6月17日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)フタバ	税込 ￥ 1,449,000 税抜 （￥ 1,380,000）	￥ 1,517,250 （￥ 1,445,000）	￥ 1,315,650 （￥ 1,253,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フタバ	1	￥ 1,380,000			落札
(有)奥美組	2	￥ 1,390,000			
(株)松島組	3	￥ 1,400,000			
田中工務店	4	￥ 1,408,000			
阿波舗道(株)	5	￥ 1,410,000			
(有)中央工業	5	￥ 1,410,000			
木村建設(有)	5	￥ 1,410,000			
川原建設(株)	8	￥ 1,420,000			
神島建設(株)	8	￥ 1,420,000			
(有)高浜建設	8	￥ 1,420,000			
(有)片岡工務店	11	￥ 1,430,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0004	年度	平成23年	発注機関	教育総務課
業務名	鴨島第一中学校管理棟解体工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成23年 4月14日	履行期間	平成23年 4月14日 ～ 平成23年 5月25日		
開札日時	平成23年 4月13日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
鎌倉建築設計事務所	税込 ￥ 614,250 税抜 （￥ 585,000）	￥ 756,000 （￥ 720,000）	￥ 602,700 （￥ 574,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
鎌倉建築設計事務所	1	￥ 585,000			くじ落札
大塚建築設計事務所	1	￥ 585,000			
アカイワ建築設計事務所	3	￥ 586,000			
(株)岡島建築事務所	4	￥ 590,000			
大内建築設計事務所	5	￥ 593,000			
那須建築工房	6	￥ 722,000			