標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0694	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度前川地区排水路工事測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町前川				
契約日	平成24年 3月26日	履行期間	平成24年 3月26日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 3月23日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	税込 ￥ 777,000 税抜 （￥ 740,000）	￥ 855,750 （￥ 815,000）	￥ 717,150 （￥ 683,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	1	￥ 740,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 755,000			
(有)エーシーピー	3	￥ 765,000			
(有)糸田川設計	4	￥ 780,000			
(有)拓企画	4	￥ 780,000			
(有)蔵本測量設計	6	￥ 800,000			
オー企画	6	￥ 800,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	6	￥ 800,000			
(有)RAIM設計	9	￥ 810,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0691	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 吉本･峯八線道路改良工事				
路線名等	吉本･峯八線				
工事箇所	吉野川市川島町学字峯八				
契約日	平成24年 3月26日	工期	平成24年 3月26日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 3月23日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)坂東三峰建設	税込 ￥1,785,000 税抜 (￥1,700,000)	￥1,911,000 (￥1,820,000)	￥1,657,950 (￥1,579,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂東三峰建設	1	￥1,700,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥1,760,000			
(有)的場建設	2	￥1,760,000			
(有)高田造園土木	4	￥1,800,000			
(有)中西産業	5	￥1,810,000			
(有)新居建設	6	￥1,820,000			
(有)川村建設					辞退
フルモト建設(有)					辞退
十川工業(有)					辞退

標準様式例3(第3条関係)

入 札 結 果 表

工事番号	0659	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 西須賀1号線道路改良工事(第2工区)				
路線名等	西須賀1号線				
工事箇所	吉野川市川島町西須賀				
契約日	平成24年 2月27日	工期	平成24年 2月27日 ～ 平成24年 3月23日		
開札日時	平成24年 2月24日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)的場建設	税込 ￥ 800,100 税抜 (￥ 762,000)	￥ 840,000 (￥ 800,000)	￥ 729,750 (￥ 695,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)的場建設	1	￥ 762,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 790,000			
(有)坂東三峰建設	3	￥ 800,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0652	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 山川大塚・川田北島線排水路補修工事				
路線名等	山川大塚・川田北島線				
工事箇所	吉野川市山川町北島				
契約日	平成24年 2月27日	工期	平成24年 2月27日 ～ 平成24年 3月30日		
開札日時	平成24年 2月24日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)藤原建設	税込 ￥ 546,000 税抜 (￥ 520,000)	￥ 577,500 (￥ 550,000)	￥ 499,800 (￥ 476,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	￥ 520,000			落札
(株)山内組	2	￥ 550,000			
高越建設(株)	3	￥ 551,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0651	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 横走1号線舗装補修工事				
路線名等	横走1号線				
工事箇所	吉野川市山川町横走				
契約日	平成24年 2月27日	工期	平成24年 2月27日 ～ 平成24年 3月30日		
開札日時	平成24年 2月24日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 514,500 税抜 （￥ 490,000）	￥ 542,850 （￥ 517,000）	￥ 470,400 （￥ 448,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 490,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 510,000			
(株)山本組	2	￥ 510,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0650	年 度	平成23年	発注機関	建設課
工 事 名	平成23年度 奥川田11号線排水路補修工事				
路 線 名 等	奥川田11号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町奥川田				
契 約 日	平成24年 2月27日	工 期	平成24年 2月27日 ～ 平成24年 3月30日		
開 札 日 時	平成24年 2月24日 9時00分		場 所	吉野川市役所 2階 入札室	

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
高越建設(株)	税込 ￥ 315,000 税抜 (￥ 300,000)	￥ 325,500 (￥ 310,000)	￥ 282,450 (￥ 269,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 300,000			落札
(有)西岡興業	2	￥ 310,000			
(有)石川組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0649	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 榎谷2号線舗装工事				
路線名等	榎谷2号線				
工事箇所	吉野川市山川町榎谷				
契約日	平成24年 2月27日	工期	平成24年 2月27日 ～ 平成24年 3月30日		
開札日時	平成24年 2月24日 9時20分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 1,113,000 (￥ 1,060,000)	￥ 1,165,500 (￥ 1,110,000)	￥ 1,009,050 (￥ 961,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 1,060,000			落札
(有)大建	2	￥ 1,080,000			
(株)山本組	3	￥ 1,090,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0587	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 久宗1号線舗装工事				
路線名等	久宗1号線				
工事箇所	吉野川市山川町久宗				
契約日	平成24年 2月27日	工期	平成24年 2月27日 ～ 平成24年 3月30日		
開札日時	平成24年 2月24日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)大建	税込 ￥ 1,795,500 税抜 (￥ 1,710,000)	￥ 1,911,000 (￥ 1,820,000)	￥ 1,655,850 (￥ 1,577,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)大建	1	￥ 1,710,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,760,000			
(株)山本組	3	￥ 1,770,000			
(株)山内組	4	￥ 1,780,000			
新興建設(株)	4	￥ 1,780,000			
平山土建(株)	4	￥ 1,780,000			
四国開発(株)	7	￥ 1,800,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0631	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川田27号線舗装工事				
路線名等	川田27号線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成24年 2月13日	工期	平成24年 2月13日 ～ 平成24年 3月23日		
開札日時	平成24年 2月10日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 924,000 税抜 （￥ 880,000）	￥ 976,500 （￥ 930,000）	￥ 845,250 （￥ 805,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 880,000			落札
(株)山本組	2	￥ 910,000			
平山土建(株)	3	￥ 920,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0619	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度土井ノ奥地区道路補修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市美郷字土井ノ奥地区				
契約日	平成24年 2月13日	工期	平成24年 2月13日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 2月10日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 ￥ 1,218,000 税抜 (￥ 1,160,000)	￥ 1,270,500 (￥ 1,210,000)	￥ 1,103,550 (￥ 1,051,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 1,160,000			落札
(株)山本組	2	￥ 1,190,000			
(株)東山建設	3	￥ 1,205,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0618	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 豊畑2号線舗装工事				
路線名等	豊畑2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町喜来				
契約日	平成24年 2月13日	工期	平成24年 2月13日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 2月10日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 税抜	￥1,354,500 (￥1,290,000)	￥1,428,000 (￥1,360,000)	￥1,240,050 (￥1,181,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥1,290,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥1,330,000			
新興建設(株)	2	￥1,330,000			
(株)山本組	2	￥1,330,000			
(有)大建	5	￥1,340,000			
(株)山内組	6	￥1,350,000			
平山土建(株)	6	￥1,350,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0616	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川田2号線舗装工事				
路線名等	川田2号線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成24年 2月13日	工期	平成24年 2月13日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成24年 2月10日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 677,250 税抜 （￥ 645,000）	￥ 710,850 （￥ 677,000）	￥ 616,350 （￥ 587,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 645,000			落札
(株)山本組	2	￥ 670,000			
平山土建(株)	2	￥ 670,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0615	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度十王堂6号線道路改良工事				
路線名等	十王堂6号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町内原				
契約日	平成24年 2月15日	工期	平成24年 2月15日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 2月10日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
坂東産業(株)	税込 ￥ 5,176,500 税抜 （￥ 4,930,000）	￥ 5,355,000 （￥ 5,100,000）	￥ 4,671,450 （￥ 4,449,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
坂東産業(株)	1	￥ 4,930,000			落札
(有)剪宇工務店	2	￥ 5,040,000			
(有)栗原建設	3	￥ 5,042,000			
(有)有持鉄工所	4	￥ 5,050,000			
(有)藤川建設	5	￥ 5,070,000			
新興建設(株)	6	￥ 5,090,000			
(有)近久建設	6	￥ 5,090,000			
(株)武田建設	8	￥ 5,100,000			
(有)坂野建設	8	￥ 5,100,000			
朝日開発(株)	10	￥ 5,150,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0598	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 御饌免1号線排水路補修工事				
路線名等	御饌免1号線				
工事箇所	吉野川市山川町御饌免				
契約日	平成24年 2月13日	工期	平成24年 2月13日 ～ 平成24年 3月23日		
開札日時	平成24年 2月10日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)石川組	税込	￥ 493,500	￥ 535,500	￥ 464,100
	税抜	(￥ 470,000)	(￥ 510,000)	(￥ 442,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)石川組	1	￥ 470,000			落札
(有)西岡興業	2	￥ 510,000			
高越建設(株)	2	￥ 510,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0586	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越) 榎谷2号線ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事				
路線名等	榎谷2号線				
工事箇所	吉野川市山川町榎谷				
契約日	平成24年 2月13日	工期	平成24年 2月13日 ～ 平成24年 3月30日		
開札日時	平成24年 2月10日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)赤川組	税込 ￥ 1,701,000 税抜 (￥ 1,620,000)	￥ 1,984,500 (￥ 1,890,000)	￥ 1,695,750 (￥ 1,615,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)赤川組	1	￥ 1,620,000			落札
(有)石川組	2	￥ 1,650,000			
(有)西岡興業	3	￥ 1,700,000			
(有)杉村組	4	￥ 1,800,000			
(有)岸上工務店	4	￥ 1,800,000			
(有)高鍋組	4	￥ 1,800,000			
(株)藤原建設	7	￥ 1,850,000			
(有)徳川設備	8	￥ 1,878,000			
(有)麻植開発	9	￥ 1,890,000			
(有)丸中建設	10	￥ 1,606,000			失格
(有)高野建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0610	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度鴨島東保育所臨時駐車場造成工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町麻植塚				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月 9日		
開札日時	平成24年 1月27日 10時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 1,669,500 税抜 (￥ 1,590,000)	￥ 1,774,500 (￥ 1,690,000)	￥ 1,538,250 (￥ 1,465,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,590,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 1,650,000			
平山土建(株)	2	￥ 1,650,000			
(株)山本組	2	￥ 1,650,000			
四国開発(株)	2	￥ 1,650,000			
(株)山内組	6	￥ 1,660,000			
(有)大建	6	￥ 1,660,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0608	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度引地・木戸口線道路補修工事				
路線名等	引地・木戸口線				
工事箇所	吉野川市山川町引地				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成24年 1月27日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)岸上工務店	税込 ￥ 1,121,400 税抜 (￥ 1,068,000)	￥ 1,302,000 (￥ 1,240,000)	￥ 1,116,150 (￥ 1,063,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)岸上工務店	1	￥ 1,068,000			落札
(株)赤川組	2	￥ 1,098,000			
(有)石川組	3	￥ 1,190,000			
(株)藤原建設	4	￥ 1,200,000			
(有)丸中建設	4	￥ 1,200,000			
(有)杉村組	4	￥ 1,200,000			
(有)徳川設備	7	￥ 1,230,000			
(有)西岡興業	8	￥ 1,240,000			
(有)麻植開発	9	￥ 1,060,000			失格
(有)高野建設					辞退
大龍建設(株)					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0605	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	西知恵島地区交通アクセス向上事業 鴨島大北・西知恵島線道路予備設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町知恵島				
契約日	平成24年 1月30日	履行期間	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 1月27日 10時20分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)エコー建設コンサルタント	税込 税抜	￥ 3,780,000 (￥ 3,600,000)	￥ 4,200,000 (￥ 4,000,000)	￥ 3,529,050 (￥ 3,361,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)エコー建設コンサルタント	1	￥ 3,600,000			落札
(株)環境防災	2	￥ 3,820,000			
(株)和コンサルタント	3	￥ 3,850,000			
四国建設コンサルタント(株)	4	￥ 3,900,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	4	￥ 3,900,000			
エスシー企画(株)	4	￥ 3,900,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	7	￥ 3,950,000			
ニタコンサルタント(株)	8	￥ 4,000,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0604	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度原地区排水路工事測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成24年 1月30日	履行期間	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 1月27日 10時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)糸田川設計	税込 税抜	￥2,131,500 (￥2,030,000)	￥2,268,000 (￥2,160,000)	￥1,903,650 (￥1,813,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)糸田川設計	1	￥2,030,000			落札
麻植測量事務所	2	￥2,055,000			
(有)エーシーピー	3	￥2,066,000			
(有)拓企画	4	￥2,070,000			
(有)藤川測量設計事務所	5	￥2,076,000			
(有)蔵本測量設計	6	￥2,100,000			
(有)RAIM設計	6	￥2,100,000			
オー企画	6	￥2,100,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	6	￥2,100,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	6	￥2,100,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0597	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度　斜面安定化による安全・安心のまちづくり事業(川島岡山地区)測量調査設計業務				
路線名等	川島岡山地区				
業務箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成24年 2月 1日	履行期間	平成24年 2月 1日　～　平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 1月27日 10時30分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	税込 税抜	￥ 7,980,000 (￥ 7,600,000)	￥ 8,767,500 (￥ 8,350,000)	￥ 7,368,900 (￥ 7,018,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	1	￥ 7,600,000			落札
ニタコンサルタント(株)	2	￥ 8,050,000			
四国建設コンサルタント(株)	3	￥ 8,200,000			
(株)エコー建設コンサルタント	3	￥ 8,200,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	5	￥ 8,300,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0596	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度西知恵島・前須賀線舗装補修工事				
路線名等	西知恵島・前須賀線				
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月 9日		
開札日時	平成24年 1月27日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 ￥ 966,000 税抜 (￥ 920,000)	￥ 1,018,500 (￥ 970,000)	￥ 882,000 (￥ 840,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥ 920,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 950,000			
四国開発(株)	2	￥ 950,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0595	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度神ノ木7号線他1線舗装補修工事				
路線名等	神ノ木7号線他1線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成24年 1月27日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥1,333,500 (￥1,270,000)	￥1,417,500 (￥1,350,000)	￥1,230,600 (￥1,172,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥1,270,000			落札
平山土建(株)	2	￥1,320,000			
四国開発(株)	2	￥1,320,000			
新興建設(株)	4	￥1,330,000			
(株)山本組	4	￥1,330,000			
(株)山内組	6	￥1,340,000			
(有)大建	6	￥1,340,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0594	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度大泉寺3号線舗装補修工事				
路線名等	大泉寺3号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成24年 1月27日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥1,186,500 (￥1,130,000)	￥1,260,000 (￥1,200,000)	￥1,090,950 (￥1,039,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥1,130,000			落札
新興建設(株)	2	￥1,180,000			
四国開発(株)	2	￥1,180,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0593	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度唐人3号線他1線舗装補修工事				
路線名等	唐人3号線他1線				
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月 9日		
開札日時	平成24年 1月27日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 ￥ 488,250 税抜 （￥ 465,000）	￥ 509,250 （￥ 485,000）	￥ 442,050 （￥ 421,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥ 465,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 480,000			
新興建設(株)	2	￥ 480,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0592	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度壇ノ原5号線他1線舗装補修工事				
路線名等	壇ノ原5号線他1線				
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月 9日		
開札日時	平成24年 1月27日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 ￥ 798,000 税抜 (￥ 760,000)	￥ 840,000 (￥ 800,000)	￥ 727,650 (￥ 693,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥ 760,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 780,000			
四国開発(株)	3	￥ 790,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0589	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度川田地区排水路工事(第1工区)				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 2月29日		
開札日時	平成24年 1月27日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)藤原建設	税込 ￥ 556,500 税抜 (￥ 530,000)	￥ 614,250 (￥ 585,000)	￥ 530,250 (￥ 505,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	￥ 530,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 560,000			
(株)山内組	3	￥ 580,000			
(有)石川組	3	￥ 580,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0580	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年災国補第375号桑村西谷14号線災害復旧工事				
路線名等	桑村西谷14号線				
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成24年 2月 1日	工期	平成24年 2月 1日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 1月27日 10時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)三木組	税込 ￥ 29,400,000 税抜 （￥ 28,000,000）	￥ 30,870,000 （￥ 29,400,000）	￥ 26,761,350 （￥ 25,487,000）

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)三木組	1	￥ 28,000,000			落札
高越建設(株)	2	￥ 28,600,000			
(有)吉岡建設	3	￥ 28,620,000			
新興建設(株)	4	￥ 28,800,000			
(株)山内組	5	￥ 28,900,000			
(有)栄原建設					辞退
(株)山本組					辞退
(株)武田建設					辞退
平山土建(株)					辞退
(有)新居建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0569	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度　東麦原1号線排水路補修工事				
路線名等	東麦原1号線				
工事箇所	吉野川市山川町季邦				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日　～　平成24年 3月 9日		
開札日時	平成24年 1月27日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 231,000 (￥ 220,000)	￥ 252,000 (￥ 240,000)	￥ 217,350 (￥ 207,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	￥ 220,000			落札
(有)徳川設備	2	￥ 239,000			
(有)西岡興業	3	￥ 240,000			
(株)赤川組					辞退
(有)高野建設					辞退
大龍建設(株)					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0566	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年災国補第375号桑村西谷14号線災害復旧工事地質調査業務				
路線名等	桑村西谷14号線				
業務箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成24年 1月30日	履行期間	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月23日		
開札日時	平成24年 1月27日 10時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)フジタ建設コンサルタント	税込 税抜	￥ 2,205,000 (￥ 2,100,000)	￥ 2,357,250 (￥ 2,245,000)	￥ 1,982,400 (￥ 1,888,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	￥ 2,100,000			落札
(株)ビュー設計	2	￥ 2,150,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	3	￥ 2,170,000			
四国建設コンサルタント(株)	4	￥ 2,200,000			
(株)エコー建設コンサルタント	4	￥ 2,200,000			
ニタコンサルタント(株)	4	￥ 2,200,000			
(株)四国ボーリング工業	4	￥ 2,200,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0563	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 湯吸谷川改修工事				
路線名等	湯吸谷川				
工事箇所	吉野川市川島町山田				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月19日		
開札日時	平成24年 1月27日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)中西産業	税込 ￥ 1,470,000 税抜 (￥ 1,400,000)	￥ 1,543,500 (￥ 1,470,000)	￥ 1,337,700 (￥ 1,274,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中西産業	1	￥ 1,400,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥ 1,423,000			
(有)的場建設	3	￥ 1,430,000			
四国開発(株)	3	￥ 1,430,000			
(有)坂東三峰建設	5	￥ 1,450,000			
(有)高田造園土木	5	￥ 1,450,000			
(有)新居建設					辞退
(有)川村建設					辞退
フルモト建設(有)					辞退
十川工業(有)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0565	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年災国補第376号土井ノ奥5号線災害復旧工事				
路線名等	土井ノ奥5号線				
工事箇所	吉野川市美郷字土井ノ奥				
契約日	平成24年 1月17日	工期	平成24年 1月17日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 1月16日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 787,500 (￥ 750,000)	￥ 819,000 (￥ 780,000)	￥ 711,900 (￥ 678,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 750,000			落札
(株)山本組	2	￥ 770,000			
(株)東山建設	3	￥ 779,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0564	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度国中1号線道路改良工事				
路線名等	国中1号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成24年 1月17日	工期	平成24年 1月17日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成24年 1月16日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)近久建設	税込 ￥ 3,801,000 税抜 (￥ 3,620,000)	￥ 3,990,000 (￥ 3,800,000)	￥ 3,471,300 (￥ 3,306,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)近久建設	1	￥ 3,620,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 3,650,000			
坂東産業(株)	3	￥ 3,700,000			
(有)栗原建設	4	￥ 3,720,000			
(株)武田建設	5	￥ 3,750,000			
(有)井上敬樹園	6	￥ 3,755,000			
新興建設(株)	7	￥ 3,760,000			
(有)坂野建設	7	￥ 3,760,000			
(有)剪宇工務店	7	￥ 3,760,000			
(有)藤川建設	10	￥ 3,770,000			
(有)槙納建設	11	￥ 3,780,000			
朝日開発(株)	12	￥ 3,800,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0558	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 大戸井4号線排水路改良工事				
路線名等	大戸井4号線				
工事箇所	吉野川市川島町学				
契約日	平成24年 1月17日	工期	平成24年 1月17日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成24年 1月16日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)吉岡建設	税込 ￥ 3,707,550 税抜 (￥ 3,531,000)	￥ 3,885,000 (￥ 3,700,000)	￥ 3,379,950 (￥ 3,219,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)吉岡建設	1	￥ 3,531,000			落札
(有)的場建設	2	￥ 3,600,000			
(有)坂東三峰建設	3	￥ 3,650,000			
(株)三木組	4	￥ 3,656,000			
(有)中西産業	5	￥ 3,660,000			
(有)高田造園土木	5	￥ 3,660,000			
フルモト建設(有)	7	￥ 3,700,000			
(有)川村建設	8	￥ 3,720,000			
(有)新居建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0555	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度川島王子3号線道路改良工事				
路線名等	川島王子3号線				
工事箇所	吉野川市川島町川島				
契約日	平成24年 1月17日	工期	平成24年 1月17日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成24年 1月16日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)川村建設	税込 ￥ 1,669,500 税抜 (￥ 1,590,000)	￥ 1,758,750 (￥ 1,675,000)	￥ 1,524,600 (￥ 1,452,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)川村建設	1	￥ 1,590,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥ 1,620,000			
(有)的場建設	3	￥ 1,625,000			
フルモト建設(有)	4	￥ 1,630,000			
(有)坂東三峰建設	5	￥ 1,650,000			
(有)高田造園土木	5	￥ 1,650,000			
(有)中西産業	5	￥ 1,650,000			
(有)新居建設					辞退
十川工業(有)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0538	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度川俣5号線道路補修工事				
路線名等	川俣5号線				
工事箇所	吉野川市美郷字川俣				
契約日	平成23年12月26日	工期	平成23年12月26日　～　平成24年 3月23日		
開札日時	平成23年12月22日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 ￥ 840,000 税抜 （￥ 800,000）	￥ 955,500 （￥ 910,000）	￥ 823,200 （￥ 784,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 800,000			落札
(有)大建	2	￥ 900,000			
(株)山本組	3	￥ 910,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0537	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度　西出目6号線道路改良工事				
路線名等	西出目6号線				
工事箇所	吉野川市川島町学字八幡				
契約日	平成23年12月26日	工期	平成23年12月26日　～　平成24年 3月 2日		
開札日時	平成23年12月22日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
十川工業(有)	税込 ￥ 2,142,000 税抜 （￥ 2,040,000）	￥ 2,257,500 （￥ 2,150,000）	￥ 1,960,350 （￥ 1,867,000）

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
十川工業(有)	1	￥ 2,040,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥ 2,075,000			
(有)的場建設	3	￥ 2,080,000			
(有)坂東三峰建設	4	￥ 2,100,000			
(有)高田造園土木	5	￥ 2,120,000			
(有)中西産業	5	￥ 2,120,000			
(有)新居建設	7	￥ 2,150,000			
フルモト建設(有)	7	￥ 2,150,000			
(有)川村建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0535	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度乗島2号線交差点改良工事				
路線名等	乗島2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町喜来				
契約日	平成23年12月26日	工期	平成23年12月26日 ～ 平成24年 3月 9日		
開札日時	平成23年12月22日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
神島建設(株)	税込 税抜	￥2,121,000 (￥2,020,000)	￥2,236,500 (￥2,130,000)	￥1,941,450 (￥1,849,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
神島建設(株)	1	￥2,020,000			落札
(株)フタバ	2	￥2,075,000			
阿波舗道(株)	3	￥2,080,000			
(株)松島組	3	￥2,080,000			
(有)中央工業	3	￥2,080,000			
木村建設(有)	3	￥2,080,000			
(有)片岡工務店	7	￥2,090,000			
田中工務店	7	￥2,090,000			
川原建設(株)	9	￥2,100,000			
(有)奥美組	9	￥2,100,000			
(有)高浜建設	9	￥2,100,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0531	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 御饌免・日鷲谷線道路復旧工事				
路線名等	御饌免・日鷲谷線				
工事箇所	吉野川市山川町西山				
契約日	平成23年12月26日	工期	平成23年12月26日 ～ 平成24年 2月17日		
開札日時	平成23年12月22日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)石川組	税込 ￥ 945,000 税抜 (￥ 900,000)	￥ 987,000 (￥ 940,000)	￥ 855,750 (￥ 815,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)石川組	1	￥ 900,000			落札
(株)山内組	2	￥ 930,000			
(有)西岡興業	3	￥ 945,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0530	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)　社会資本整備総合交付金事業　山ノ南・四反地線道路舗装工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成23年12月27日	工期	平成23年12月27日　～　平成24年 3月16日		
開札日時	平成23年12月22日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥ 8,757,000 税抜 (￥ 8,340,000)	￥ 9,313,500 (￥ 8,870,000)	￥ 8,082,900 (￥ 7,698,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 8,340,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 8,650,000			
(株)山内組	3	￥ 8,700,000			
新興建設(株)	3	￥ 8,700,000			
平山土建(株)	3	￥ 8,700,000			
(株)山本組	3	￥ 8,700,000			
(有)大建	7	￥ 8,800,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0528	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 横走1号線舗装補修工事				
路線名等	横走1号線				
工事箇所	吉野川市山川町横走				
契約日	平成23年12月26日	工期	平成23年12月26日 ～ 平成24年 2月17日		
開札日時	平成23年12月22日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
高越建設(株)	税込 税抜	￥1,050,000 (￥1,000,000)	￥1,097,250 (￥1,045,000)	￥950,250 (￥905,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	￥1,000,000			くじ落札
(株)赤川組	1	￥1,000,000			
(有)西岡興業	3	￥1,020,000			
(有)徳川設備	4	￥1,040,000			
(有)高野建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0431	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川俣･重野尾線暗渠修繕工事				
路線名等	川俣･重野尾線				
工事箇所	吉野川市美郷字重野尾				
契約日	平成23年12月26日	工期	平成23年12月26日 ～ 平成24年 3月23日		
開札日時	平成23年12月22日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山本組	税込 税抜	￥1,690,500 (￥1,610,000)	￥1,764,000 (￥1,680,000)	￥1,519,350 (￥1,447,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山本組	1	￥1,610,000			落札
(株)東山建設	2	￥1,640,000			
(有)大建	3	￥1,660,000			
(有)第一建設	3	￥1,660,000			
平山土建(株)	5	￥1,439,000			失格

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0422	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度川田中小学校駐車場整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町町				
契約日	平成23年12月26日	工期	平成23年12月26日 ～ 平成24年 3月23日		
開札日時	平成23年12月22日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)藤原建設	税込 ￥ 2,520,000 税抜 (￥ 2,400,000)	￥ 2,929,500 (￥ 2,790,000)	￥ 2,496,900 (￥ 2,378,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	￥ 2,400,000			落札
(有)石川組	2	￥ 2,430,000			
(有)丸中建設	3	￥ 2,480,000			
(株)赤川組	4	￥ 2,500,000			
(有)岸上工務店	4	￥ 2,500,000			
(有)麻植開発	6	￥ 2,660,000			
(有)杉村組	7	￥ 2,700,000			
(有)西岡興業	8	￥ 2,720,000			
(有)徳川設備	9	￥ 2,790,000			
(有)高野建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0521	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度牛島天神1号線道路改良工事公共嘱託登記業務				
路線名等	牛島天神1号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成23年12月 9日	履行期間	平成23年12月 9日 ～ 平成24年 3月31日		
開札日時	平成23年12月 8日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
横田恵之事務所	税込 ￥1,404,900 税抜 （￥1,338,000）	￥1,722,000 （￥1,640,000）	￥1,398,600 （￥1,332,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
横田恵之事務所	1	￥1,338,000			落札
井上吉幸登記測量事務所	2	￥1,340,000			
田村登記測量事務所	3	￥1,478,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0520	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度神ノ木地区排水路工事測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成23年12月 9日	履行期間	平成23年12月 9日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成23年12月 8日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)蔵本測量設計	税込 税抜	￥ 2,152,500 (￥ 2,050,000)	￥ 2,394,000 (￥ 2,280,000)	￥ 1,990,800 (￥ 1,896,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)蔵本測量設計	1	￥ 2,050,000			落札
麻植測量事務所	2	￥ 2,053,000			
オー企画	3	￥ 2,060,000			
(有)拓企画	4	￥ 2,120,000			
(有)RAIM設計	4	￥ 2,120,000			
(有)藤川測量設計事務所	6	￥ 2,160,000			
(有)エーシーピー	7	￥ 2,170,000			
(有)糸田川設計	8	￥ 2,180,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	9	￥ 2,200,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	10	￥ 2,220,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0519	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 山川八幡4号線排水路工事				
路線名等	山川八幡4号線				
工事箇所	吉野川市山川町八幡				
契約日	平成23年12月 9日	工期	平成23年12月 9日 ～ 平成24年 2月10日		
開札日時	平成23年12月 8日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)岸上工務店	税込 ￥1,669,500 税抜 (￥1,590,000)	￥1,869,000 (￥1,780,000)	￥1,610,700 (￥1,534,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)岸上工務店	1	￥1,590,000			落札
(有)丸中建設	2	￥1,600,000			
(有)石川組	3	￥1,650,000			
(株)藤原建設	4	￥1,700,000			
(有)杉村組	4	￥1,700,000			
(有)麻植開発	6	￥1,750,000			
(有)西岡興業	7	￥1,760,000			
(有)徳川設備	8	￥1,770,000			
(株)赤川組	9	￥1,780,000			
(有)高野建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0517	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川田27号線道路改良工事				
路線名等	川田27号線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年12月 9日	工期	平成23年12月 9日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成23年12月 8日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 4,179,000 税抜 （￥ 3,980,000）	￥ 4,872,000 （￥ 4,640,000）	￥ 4,152,750 （￥ 3,955,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 3,980,000			落札
(株)赤川組	2	￥ 4,000,000			
高越建設(株)	3	￥ 4,200,000			
(有)丸中建設	4	￥ 4,440,000			
(有)麻植開発	5	￥ 4,500,000			
(有)杉村組	6	￥ 4,550,000			
(有)西岡興業	7	￥ 4,600,000			
(有)徳川設備	8	￥ 4,630,000			
(株)藤原建設	9	￥ 3,950,000			失格
(有)岸上工務店	9	￥ 3,950,000			失格
(有)高野建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0510	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 山川八幡・青木線外2線排水路補修工事				
路線名等	山川八幡・青木線外2線				
工事箇所	吉野川市山川町前川				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月13日		
開札日時	平成23年11月25日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)岸上工務店	税込 ￥1,176,000 税抜 (￥1,120,000)	￥1,302,000 (￥1,240,000)	￥1,128,750 (￥1,075,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)岸上工務店	1	￥1,120,000			落札
(有)丸中建設	2	￥1,155,000			
(有)高野建設	3	￥1,200,000			
(有)杉村組	3	￥1,200,000			
(有)西岡興業	5	￥1,220,000			
(有)石川組	6	￥1,230,000			
(有)徳川設備	7	￥1,235,000			
(株)赤川組	8	￥1,240,000			
(株)藤原建設	8	￥1,240,000			
(有)麻植開発	8	￥1,240,000			
大龍建設(株)					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0506	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度江川16号線改良工事測量設計業務				
路線名等	江川16号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成23年11月28日	履行期間	平成23年11月28日　～　平成24年 2月29日		
開札日時	平成23年11月25日 9時30分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)RAIM設計	税込 ￥ 924,000 税抜 （￥ 880,000）	￥ 966,000 （￥ 920,000）	￥ 813,750 （￥ 775,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)RAIM設計	1	￥ 880,000			落札
(有)藤川測量設計事務所	2	￥ 890,000			
麻植測量事務所	2	￥ 890,000			
(有)蔵本測量設計	4	￥ 900,000			
(有)糸田川設計	4	￥ 900,000			
(有)拓企画	4	￥ 900,000			
オー企画	4	￥ 900,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	4	￥ 900,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	4	￥ 900,000			
(有)エーシーピー					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0505	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 唐戸11号線外1線舗装補修工事				
路線名等	唐戸11号線外1線				
工事箇所	吉野川市川島町学				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月13日		
開札日時	平成23年11月25日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 ￥ 603,750 税抜 （￥ 575,000）	￥ 630,000 （￥ 600,000）	￥ 547,050 （￥ 521,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥ 575,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 590,000			
平山土建(株)	3	￥ 600,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0504	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 唐戸12号線舗装補修工事				
路線名等	唐戸12号線				
工事箇所	吉野川市川島町学				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月13日		
開札日時	平成23年11月25日 10時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
四国開発(株)	税込 ￥ 1,564,500 税抜 （￥ 1,490,000）	￥ 1,643,250 （￥ 1,565,000）	￥ 1,428,000 （￥ 1,360,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国開発(株)	1	￥ 1,490,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,530,000			
新興建設(株)	2	￥ 1,530,000			
(株)山内組	4	￥ 1,540,000			
(有)大建	4	￥ 1,540,000			
平山土建(株)	6	￥ 1,550,000			
(株)山本組	6	￥ 1,550,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0503	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川田16号線舗装補修工事				
路線名等	川田16号線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月13日		
開札日時	平成23年11月25日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)高野建設	税込 税抜	￥1,249,500 (￥1,190,000)	￥1,449,000 (￥1,380,000)	￥1,248,450 (￥1,189,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高野建設	1	￥1,190,000			くじ落札
(有)岸上工務店	1	￥1,190,000			
(有)丸中建設	3	￥1,222,000			
(有)杉村組	4	￥1,350,000			
(株)藤原建設	5	￥1,360,000			
(有)西岡興業	5	￥1,360,000			
(有)石川組	7	￥1,370,000			
(株)赤川組	8	￥1,380,000			
(有)麻植開発	8	￥1,380,000			
(有)徳川設備	8	￥1,380,000			
大龍建設(株)					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0502	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川田15号線外2線排水路補修工事				
路線名等	川田15号線外2線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月13日		
開札日時	平成23年11月25日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 ￥ 745,500 税抜 （￥ 710,000）	￥ 787,500 （￥ 750,000）	￥ 682,500 （￥ 650,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 710,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 740,000			
(有)石川組	3	￥ 745,000			
(株)藤原建設	4	￥ 753,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0501	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 湯吸谷川災害復旧工事(第1工区)				
路線名等	湯吸谷川				
工事箇所	吉野川市川島町山田字中須賀				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 2月24日		
開札日時	平成23年11月25日 10時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)新居建設	税込 ￥ 1,806,000 税抜 (￥ 1,720,000)	￥ 1,900,500 (￥ 1,810,000)	￥ 1,650,600 (￥ 1,572,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)新居建設	1	￥ 1,720,000			落札
(有)川村建設	2	￥ 1,760,000			
フルモト建設(有)	2	￥ 1,760,000			
(有)坂東三峰建設	4	￥ 1,780,000			
(有)中西産業	4	￥ 1,780,000			
(有)吉岡建設	6	￥ 1,781,000			
(有)高田造園土木	7	￥ 1,790,000			
(有)的場建設	8	￥ 1,800,000			
十川工業(有)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0500	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度山川堤外・忌部線道路補修工事				
路線名等	山川堤外・忌部線				
工事箇所	吉野川市山川町宮北				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月22日		
開札日時	平成23年11月25日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)丸中建設	税込 ￥ 577,500 税抜 (￥ 550,000)	￥ 603,750 (￥ 575,000)	￥ 525,000 (￥ 500,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)丸中建設	1	￥ 550,000			落札
(有)杉村組	2	￥ 570,000			
(有)徳川設備	3	￥ 575,000			
(有)高野建設					辞退
(株)赤川組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0489	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度敷地地区排水路改良工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町敷地				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日　～　平成24年 2月29日		
開札日時	平成23年11月25日 10時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 ￥ 1,575,000 税抜 (￥ 1,500,000)	￥ 1,659,000 (￥ 1,580,000)	￥ 1,438,500 (￥ 1,370,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥ 1,500,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 1,520,000			
鴨島造園土木(株)	3	￥ 1,535,000			
(有)有持鉄工所	4	￥ 1,540,000			
朝日開発(株)	5	￥ 1,550,000			
(有)藤川建設	5	￥ 1,550,000			
(有)近久建設	5	￥ 1,550,000			
(有)剪宇工務店	5	￥ 1,550,000			
(有)井上敬樹園	5	￥ 1,550,000			
(有)槙納建設	5	￥ 1,550,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0486	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度（繰越）豊畑2号線道路改良工事（第2工区）				
路線名等	豊畑2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町喜来				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日　～　平成24年 2月17日		
開札日時	平成23年11月25日 10時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
神島建設(株)	税込 ￥ 1,785,000 税抜 （￥ 1,700,000）	￥ 1,879,500 （￥ 1,790,000）	￥ 1,632,750 （￥ 1,555,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
神島建設(株)	1	￥ 1,700,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 1,745,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 1,750,000			
(株)松島組	3	￥ 1,750,000			
木村建設(有)	3	￥ 1,750,000			
田中工務店	3	￥ 1,750,000			
(有)奥美組	7	￥ 1,760,000			
(有)高浜建設	7	￥ 1,760,000			
(有)中央工業	9	￥ 1,765,000			
川原建設(株)	10	￥ 1,770,000			
(有)片岡工務店	10	￥ 1,770,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0473	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度川田地区排水路工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日　～　平成24年 1月13日		
開札日時	平成23年11月25日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)岸上工務店	税込 ￥ 1,123,500 税抜 (￥ 1,070,000)	￥ 1,170,750 (￥ 1,115,000)	￥ 1,004,850 (￥ 957,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)岸上工務店	1	￥ 1,070,000			落札
(株)山内組	2	￥ 1,100,000			
(有)石川組	2	￥ 1,100,000			
(株)藤原建設	4	￥ 753,000			失格

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0471	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 片岸・高頭線道路補修工事				
路線名等	片岸・高頭線				
工事箇所	吉野川市山川町片岸				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月13日		
開札日時	平成23年11月25日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)石川組	税込 ￥ 997,500 税抜 (￥ 950,000)	￥ 1,029,000 (￥ 980,000)	￥ 894,600 (￥ 852,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)石川組	1	￥ 950,000			落札
(株)山内組	2	￥ 970,000			
(有)西岡興業	2	￥ 970,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0470	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度鴨島宮地2号線側溝補修工事				
路線名等	鴨島宮地2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日　～　平成24年 1月25日		
開札日時	平成23年11月25日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)中央工業	税込 税抜	￥1,149,750 (￥1,095,000)	￥1,191,750 (￥1,135,000)	￥1,035,300 (￥986,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央工業	1	￥1,095,000			落札
川原建設(株)	2	￥1,120,000			
神島建設(株)	2	￥1,120,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0469	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度田中2号線側溝補修工事				
路線名等	田中2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月20日		
開札日時	平成23年11月25日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
朝日開発(株)	税込 ￥ 745,500 税抜 （￥ 710,000）	￥ 766,500 （￥ 730,000）	￥ 665,700 （￥ 634,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
朝日開発(株)	1	￥ 710,000			落札
(有)栗原建設	2	￥ 719,000			
(有)井上敬樹園	2	￥ 719,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0468	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度神ノ木7号線側溝補修工事				
路線名等	神ノ木7号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日　～　平成24年 1月25日		
開札日時	平成23年11月25日 9時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)栄原建設	税込 ￥ 1,168,650 税抜 (￥ 1,113,000)	￥ 1,228,500 (￥ 1,170,000)	￥ 1,065,750 (￥ 1,015,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)栄原建設	1	￥ 1,113,000			落札
(株)武田建設	2	￥ 1,150,000			
朝日開発(株)	2	￥ 1,150,000			
(有)槙納建設	2	￥ 1,150,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0467	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度鴨島知恵島境4号線舗装補修工事				
路線名等	鴨島知恵島境4号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町喜来				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日　～　平成24年 1月25日		
開札日時	平成23年11月25日 10時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 ￥ 1,627,500 税抜 （￥ 1,550,000）	￥ 1,711,500 （￥ 1,630,000）	￥ 1,486,800 （￥ 1,416,000）

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥ 1,550,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,590,000			
(株)山内組	3	￥ 1,600,000			
四国開発(株)	3	￥ 1,600,000			
平山土建(株)	5	￥ 1,610,000			
(有)大建	5	￥ 1,610,000			
(株)山本組	7	￥ 1,620,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0466	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度栗木・木屋浦線舗装補修工事(2工区)				
路線名等	栗木・木屋浦線				
工事箇所	吉野川市美郷字殿河				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成23年12月23日		
開札日時	平成23年11月25日 10時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 税抜	￥1,522,500 (￥1,450,000)	￥1,596,000 (￥1,520,000)	￥1,386,000 (￥1,320,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥1,450,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥1,480,000			
四国開発(株)	2	￥1,480,000			
新興建設(株)	4	￥1,490,000			
(株)山内組	5	￥1,500,000			
(有)大建	5	￥1,500,000			
(株)山本組	5	￥1,500,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0465	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度西寺谷・壇林線道路補修工事				
路線名等	西寺谷・壇林線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成23年11月28日	工期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 1月27日		
開札日時	平成23年11月25日 10時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)槙納建設	税込 ￥1,564,500 税抜 (￥1,490,000)	￥1,648,500 (￥1,570,000)	￥1,431,150 (￥1,363,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)槙納建設	1	￥1,490,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥1,520,000			
鴨島造園土木(株)	3	￥1,524,000			
(有)坂野建設	4	￥1,540,000			
(有)藤川建設	4	￥1,540,000			
(有)近久建設	4	￥1,540,000			
(有)剪宇工務店	4	￥1,540,000			
(有)井上敬樹園	4	￥1,540,000			
坂東産業(株)	9	￥1,550,000			
朝日開発(株)	9	￥1,550,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0479	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成22年度(繰越)東桑上地区排水路新設工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成23年11月11日	工期	平成23年11月11日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成23年11月 8日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)奥美組	税込 ￥ 8,400,000 税抜 (￥ 8,000,000)	￥ 8,715,000 (￥ 8,300,000)	￥ 7,564,200 (￥ 7,204,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)奥美組	1	￥ 8,000,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 8,020,000			
(株)松島組	3	￥ 8,088,000			
(有)片岡工務店	4	￥ 8,090,000			
木村建設(有)	5	￥ 8,100,000			
神島建設(株)	6	￥ 8,120,000			
阿波舗道(株)	7	￥ 8,130,000			
(有)中央工業	8	￥ 8,167,000			
川原建設(株)	9	￥ 8,200,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0477	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 高頭・鼓山線道路改良工事				
路線名等	高頭・鼓山線				
工事箇所	吉野川市山川町舟戸・鼓山				
契約日	平成23年11月 9日	工期	平成23年11月 9日 ～ 平成24年 1月27日		
開札日時	平成23年11月 8日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)石川組	税込 ￥ 1,701,000 税抜 (￥ 1,620,000)	￥ 1,963,500 (￥ 1,870,000)	￥ 1,682,100 (￥ 1,602,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)石川組	1	￥ 1,620,000			落札
(株)藤原建設	2	￥ 1,648,000			
(有)高野建設	3	￥ 1,750,000			
(有)丸中建設	4	￥ 1,800,000			
(有)杉村組	4	￥ 1,800,000			
(有)西岡興業	6	￥ 1,850,000			
(有)徳川設備	7	￥ 1,860,000			
(有)麻植開発	8	￥ 1,870,000			
(有)岸上工務店	9	￥ 1,590,000			失格
(株)赤川組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0475	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 川田2号線道路改良工事				
路線名等	川田2号線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成23年11月 9日	工期	平成23年11月 9日 ～ 平成23年12月23日		
開札日時	平成23年11月 8日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)麻植開発	税込 ￥ 1,218,000 税抜 (￥ 1,160,000)	￥ 1,281,000 (￥ 1,220,000)	￥ 1,107,750 (￥ 1,055,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)麻植開発	1	￥ 1,160,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 1,180,000			
(株)山内組	3	￥ 1,200,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0456	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度樫原・山路黒岩2号線側溝補修工事（第2工区）				
路線名等	樫原・山路黒岩2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成23年11月 9日	工期	平成23年11月 9日 ～ 平成23年12月20日		
開札日時	平成23年11月 8日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)武田建設	税込 税抜	￥ 666,750 (￥ 635,000)	￥ 693,000 (￥ 660,000)	￥ 602,700 (￥ 574,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)武田建設	1	￥ 635,000			落札
(有)栗原建設	2	￥ 655,000			
朝日開発(株)	3	￥ 660,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0453	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度春日免5号線舗装工事				
路線名等	春日免5号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成23年11月 9日	工期	平成23年11月 9日 ～ 平成23年12月20日		
開札日時	平成23年11月 8日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 ￥1,176,000 税抜 (￥1,120,000)	￥1,260,000 (￥1,200,000)	￥1,089,900 (￥1,038,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥1,120,000			落札
四国開発(株)	2	￥1,180,000			
新興建設(株)	2	￥1,180,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0450	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 舟戸2号線排水路補修工事				
路線名等	舟戸2号線				
工事箇所	吉野川市山川町舟戸				
契約日	平成23年11月 9日	工期	平成23年11月 9日 ～ 平成23年12月23日		
開札日時	平成23年11月 8日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)岸上工務店	税込 ￥ 336,000 税抜 (￥ 320,000)	￥ 346,500 (￥ 330,000)	￥ 301,350 (￥ 287,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)岸上工務店	1	￥ 320,000			落札
(株)山内組	2	￥ 325,000			
(有)麻植開発	3	￥ 330,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0438	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度鴨島大北3号線道路改良工事				
路線名等	鴨島大北3号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成23年11月11日	工期	平成23年11月11日　～　平成24年 3月15日		
開札日時	平成23年11月 8日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
川原建設(株)	税込 ￥ 7,833,000 税抜 (￥ 7,460,000)	￥ 8,137,500 (￥ 7,750,000)	￥ 7,072,800 (￥ 6,736,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
川原建設(株)	1	￥ 7,460,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 7,555,000			
神島建設(株)	3	￥ 7,570,000			
阿波舗道(株)	4	￥ 7,590,000			
(株)松島組	5	￥ 7,600,000			
(有)中央工業	6	￥ 7,626,000			
木村建設(有)	7	￥ 7,630,000			
(有)奥美組	8	￥ 7,650,000			
(有)片岡工務店	9	￥ 7,680,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0443	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 宮北地区排水路補修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町宮北				
契約日	平成23年10月24日	工期	平成23年10月24日 ～ 平成23年12月16日		
開札日時	平成23年10月21日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)徳川設備	税込 税抜	￥971,250 (￥925,000)	￥997,500 (￥950,000)	￥867,300 (￥826,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)徳川設備	1	￥925,000			落札
(有)杉村組	2	￥930,000			
(株)赤川組	3	￥950,000			
(有)丸中建設					辞退
(有)高野建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0442	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 山川大塚・川田北島線排水路補修工事				
路線名等	山川大塚・川田北島線				
工事箇所	吉野川市山川町北島				
契約日	平成23年10月24日	工期	平成23年10月24日 ～ 平成23年12月16日		
開札日時	平成23年10月21日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)藤原建設	税込 ￥1,060,500 税抜 (￥1,010,000)	￥1,113,000 (￥1,060,000)	￥963,900 (￥918,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	￥1,010,000			落札
高越建設(株)	2	￥1,020,000			
(株)山内組	3	￥1,060,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0432	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 近久5号線排水路補修工事				
路線名等	近久5号線				
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成23年10月24日	工期	平成23年10月24日 ～ 平成23年12月 2日		
開札日時	平成23年10月21日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)高田造園土木	税込 税抜	￥ 955,500 (￥ 910,000)	￥ 1,008,000 (￥ 960,000)	￥ 872,550 (￥ 831,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)高田造園土木	1	￥ 910,000			落札
(有)小原建設	2	￥ 930,000			
四国開発(株)	3	￥ 950,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0430	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度　西須賀1号線道路改良工事				
路線名等	西須賀1号線				
工事箇所	吉野川市川島町児島字西須賀				
契約日	平成23年10月24日	工期	平成23年10月24日　～　平成23年12月16日		
開札日時	平成23年10月21日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)的場建設	税込 ￥ 787,500 税抜 （￥ 750,000）	￥ 819,000 （￥ 780,000）	￥ 709,800 （￥ 676,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)的場建設	1	￥ 750,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 760,000			
(有)坂東三峰建設	3	￥ 770,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0429	年度	平成23年	発注機関	建設課
業務名	平成23年度国中1号線道路改良工事公共嘱託業務				
路線名等	国中1号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成23年10月24日	履行期間	平成23年10月24日　～　平成23年12月23日		
開札日時	平成23年10月21日 9時00分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
河野真司事務所	税込 税抜	￥ 426,300 （￥ 406,000）	￥ 514,500 （￥ 490,000）	￥ 420,000 （￥ 400,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
河野真司事務所	1	￥ 406,000			落札
井上吉幸登記測量事務所	2	￥ 407,000			
横田恵之事務所	3	￥ 413,000			
田村登記測量事務所	4	￥ 480,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0425	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年災国補第99号山路坂口・山路黒岩線災害復旧工事				
路線名等	山路坂口・山路黒岩線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成23年10月24日	工期	平成23年10月24日 ～ 平成24年 1月27日		
開札日時	平成23年10月21日 9時40分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)武田建設	税込 ￥ 4,084,500 税抜 （￥ 3,890,000）	￥ 4,305,000 （￥ 4,100,000）	￥ 3,738,000 （￥ 3,560,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)武田建設	1	￥ 3,890,000			落札
(有)井上敬樹園	2	￥ 3,985,000			
(有)有持鉄工所	3	￥ 3,990,000			
(有)槙納建設	4	￥ 4,000,000			
(有)藤川建設	5	￥ 4,010,000			
(有)近久建設	6	￥ 4,020,000			
(有)剪宇工務店	6	￥ 4,020,000			
(有)栗原建設	8	￥ 4,022,000			
新興建設(株)	9	￥ 4,030,000			
朝日開発(株)	10	￥ 4,040,000			
坂東産業(株)	11	￥ 4,050,000			
(有)坂野建設	11	￥ 4,050,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0424	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年災国補第98号御饌免・日鷲谷線災害復旧工事				
路線名等	御饌免・日鷲谷線				
工事箇所	吉野川市山川町川田八幡				
契約日	平成23年10月24日	工期	平成23年10月24日　～　平成23年12月22日		
開札日時	平成23年10月21日 9時20分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)石川組	税込 税抜	￥1,018,500 (￥970,000)	￥1,113,000 (￥1,060,000)	￥961,800 (￥916,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)石川組	1	￥970,000			落札
(有)西岡興業	2	￥1,040,000			
(株)山内組	3	￥1,060,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0423	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度町12号線道路改良工事				
路線名等	町12号線				
工事箇所	吉野川市山川町町				
契約日	平成23年10月24日	工期	平成23年10月24日　～　平成24年 2月17日		
開札日時	平成23年10月21日 9時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(株)赤川組	税込 ￥ 3,360,000 税抜 （￥ 3,200,000）	￥ 3,885,000 （￥ 3,700,000）	￥ 3,292,800 （￥ 3,136,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)赤川組	1	￥ 3,200,000			落札
(有)高野建設	2	￥ 3,260,000			
(有)麻植開発	3	￥ 3,300,000			
(有)徳川設備	4	￥ 3,600,000			
(株)山内組	5	￥ 3,650,000			
(有)杉村組	5	￥ 3,650,000			
(有)西岡興業	5	￥ 3,650,000			
高越建設(株)	8	￥ 3,083,000			失格
(有)岸上工務店	9	￥ 3,120,000			失格
(有)石川組	10	￥ 3,130,000			失格
(株)藤原建設	11	￥ 3,131,000			失格
(有)丸中建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0419	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 安楽寺・翁喜台線排水路補修工事				
路線名等	安楽寺・翁喜台線				
工事箇所	吉野川市山川町青木				
契約日	平成23年10月 7日	工期	平成23年10月 7日 ～ 平成23年12月12日		
開札日時	平成23年10月 6日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)徳川設備	税込 ￥1,575,000 税抜 (￥1,500,000)	￥1,617,000 (￥1,540,000)	￥1,407,000 (￥1,340,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)杉村組	1	￥1,500,000			
(有)岸上工務店	1	￥1,500,000			
(有)徳川設備	1	￥1,500,000			くじ落札
(有)西岡興業	4	￥1,520,000			
(有)高野建設	5	￥1,540,000			
(有)麻植開発	5	￥1,540,000			
(株)藤原建設	7	￥1,542,000			
(株)赤川組					辞退
(有)丸中建設					辞退
大龍建設(株)					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0406	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度 北新田・王子線排水路工事				
路線名等	北新田・王子線				
工事箇所	吉野川市川島町三ツ島字新田				
契約日	平成23年10月 7日	工期	平成23年10月 7日 ～ 平成23年12月 2日		
開札日時	平成23年10月 6日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)的場建設	税込 ￥ 1,853,250 税抜 (￥ 1,765,000)	￥ 1,953,000 (￥ 1,860,000)	￥ 1,694,700 (￥ 1,614,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)的場建設	1	￥ 1,765,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥ 1,792,000			
(有)坂東三峰建設	3	￥ 1,800,000			
(有)川村建設	4	￥ 1,810,000			
(有)高田造園土木	5	￥ 1,828,000			
フルモト建設(有)	6	￥ 1,830,000			
(有)中西産業	7	￥ 1,840,000			
(有)新居建設	8	￥ 1,860,000			
十川工業(有)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0399	年度	平成23年	発注機関	建設課
工事名	平成23年度鴨島大北・麻植市線道路改良工事				
路線名等	鴨島大北・麻植市線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成23年10月11日	工期	平成23年10月11日 ～ 平成24年 1月31日		
開札日時	平成23年10月 6日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
(有)中央工業	税込 ￥ 7,770,000 税抜 (￥ 7,400,000)	￥ 8,085,000 (￥ 7,700,000)	￥ 7,035,000 (￥ 6,700,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央工業	1	￥ 7,400,000			落札
神島建設(株)	2	￥ 7,540,000			
(株)松島組	3	￥ 7,590,000			
川原建設(株)	4	￥ 7,600,000			
(株)フタバ	4	￥ 7,600,000			
木村建設(有)	4	￥ 7,600,000			
(有)奥美組	4	￥ 7,600,000			
阿波舗道(株)	8	￥ 7,610,000			
(有)片岡工務店	8	￥ 7,610,000			