標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0660	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度(補正)県単治山事業 穴地地区				
路 線 名 等	吉野川流域支流				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字穴地				
契 約 日	平成24年 2月27日	工 期	平成24年 2月27日 ～ 平成24年 3月23日		
開 札 日 時	平成24年 2月24日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山本組	税込 税抜	￥ 1,722,000 (￥ 1,640,000)	￥ 1,816,500 (￥ 1,730,000)	￥ 1,571,850 (￥ 1,497,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山本組	1	￥ 1,640,000			落札
(有)大建	2	￥ 1,680,000			
平山土建(株)	3	￥ 1,700,000			
(有)第一建設					辞退
(株)東山建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0630	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成23年度飯尾福井農道舗装工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成24年 2月13日	工期	平成24年 2月13日 ～ 平成24年 3月 9日		
開札日時	平成24年 2月10日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 1,060,500 (￥ 1,010,000)	￥ 1,128,750 (￥ 1,075,000)	￥ 976,500 (￥ 930,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,010,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,050,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,060,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0614	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 林道施設災害復旧事業 林道桁山線1号箇所工事(15号災害)				
路 線 名 等	林道桁山線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字小竹				
契 約 日	平成24年 2月 1日	工 期	平成24年 2月 1日 ～ 平成24年 3月31日		
開 札 日 時	平成24年 1月27日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 4,861,500 (￥ 4,630,000)	￥ 5,701,500 (￥ 5,430,000)	￥ 4,845,750 (￥ 4,615,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 4,630,000			落札
(有)大建	2	￥ 4,676,000			
(株)山本組	3	￥ 4,700,000			
(有)第一建設	4	￥ 5,400,000			
(株)東山建設	5	￥ 5,410,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0613	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 林道施設災害復旧事業 林道倉羅樫平線2号箇所工事(15号災害)				
路 線 名 等	林道倉羅樫平線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字大平				
契 約 日	平成24年 2月 1日	工 期	平成24年 2月 1日 ～ 平成24年 3月31日		
開 札 日 時	平成24年 1月27日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山本組	税込 税抜	￥ 42,315,000 (￥ 40,300,000)	￥ 43,050,000 (￥ 41,000,000)	￥ 37,071,300 (￥ 35,306,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山本組	1	￥ 40,300,000			落札
高越建設(株)	2	￥ 40,350,000			
(株)山内組	3	￥ 40,700,000			
平山土建(株)	4	￥ 34,000,000			失格
新興建設(株)					辞退
(有)桒原建設					辞退
(株)三木組					辞退
(株)武田建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0612	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 林道施設災害復旧事業 林道倉羅樫平線1号箇所工事(15号災害)				
路 線 名 等	林道倉羅樫平線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字大平				
契 約 日	平成24年 1月30日	工 期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月16日		
開 札 日 時	平成24年 1月27日 8時30分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山本組	税込 税抜	￥ 441,000 (￥ 420,000)	￥ 462,000 (￥ 440,000)	￥ 397,950 (￥ 379,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山本組	1	￥ 420,000			くじ落札
(有)大建	1	￥ 420,000			
平山土建(株)	3	￥ 425,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0611	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 林道施設災害復旧事業 林道大平槙山線1号箇所工事(12号災害)				
路 線 名 等	林道大平槙山線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字大平				
契 約 日	平成24年 1月30日	工 期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月31日		
開 札 日 時	平成24年 1月27日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 2,158,800 (￥ 2,056,000)	￥ 2,509,500 (￥ 2,390,000)	￥ 2,140,950 (￥ 2,039,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 2,056,000			落札
(有)大建	2	￥ 2,100,000			
(株)山本組	3	￥ 2,160,000			
(有)第一建設	4	￥ 2,360,000			
(株)東山建設	5	￥ 2,380,000			

取止め通知書

平成24年01月27日

吉野川市長　川真田　哲哉

取止め通知書

次の案件について、執行が取止めとなりましたので通知します。

調達案件番号：36000005536205120110336-00
調達案件名称：平成23年災害4/5平倉地区災害復旧工事
入札執行回数：1 回目
理由：入札参加者が１人のみとなったので、当該入札を取りやめます。

取止め通知書

平成24年01月27日

吉野川市長　川真田　哲哉

取止め通知書

次の案件について、執行が取止めとなりましたので通知します。

調達案件番号：36000005536205120110371-00
調達案件名称：平成２３年災害　２／５八幡地区災害復旧工事
入札執行回数：１ 回目
理由：入札参加者が１人のみとなったので、当該入札を取りやめます。

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0602	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年災害 1／5東麦原地区災害復旧工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町東麦原				
契 約 日	平成24年 1月30日	工 期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月 9日		
開 札 日 時	平成24年 1月27日 8時50分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)岸上工務店	税込 税抜	￥ 1,176,000 (￥ 1,120,000)	￥ 1,330,350 (￥ 1,267,000)	￥ 1,136,100 (￥ 1,082,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)岸上工務店	1	￥ 1,120,000			落札
(有)丸中建設	2	￥ 1,150,000			
(有)杉村組	3	￥ 1,200,000			
(有)徳川設備	4	￥ 1,255,000			
(有)西岡興業	5	￥ 1,260,000			
(有)麻植開発	6	￥ 1,270,000			
(株)藤原建設	7	￥ 1,080,000			失格
(有)高野建設					辞退
(株)赤川組					辞退
(有)石川組					辞退
大龍建設(株)					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0600	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成23年災害 101／5旗見地区災害復旧工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町旗見				
契約日	平成24年 1月30日	工期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月 9日		
開札日時	平成24年 1月27日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
高越建設(株)	税込 税抜	￥1,249,500 (￥1,190,000)	￥1,277,850 (￥1,217,000)	￥1,110,900 (￥1,058,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	￥1,190,000			落札
(有)西岡興業	2	￥1,200,000			
大龍建設(株)					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0588	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
業務名	平成23年度ふるさと農道緊急整備事業森藤正尺農道補償算定業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成24年 1月30日	履行期間	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成24年 1月27日 8時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)拓企画	税込 税抜	￥ 357,000 (￥ 340,000)	￥ 388,500 (￥ 370,000)	￥ 327,600 (￥ 312,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)拓企画	1	￥ 340,000			落札
(株)徳島総合コンサルタント	2	￥ 360,000			
(株)補償実務	2	￥ 360,000			
(株)昭和コンサルタント	2	￥ 360,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 370,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	5	￥ 370,000			
(株)エコー建設コンサルタント	5	￥ 370,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0581	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年災害 3/5、102/5上山田地区災害復旧工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村				
契 約 日	平成24年 1月30日	工 期	平成24年 1月30日 ～ 平成24年 3月31日		
開 札 日 時	平成24年 1月27日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)新居建設	税込 税抜	￥ 3,454,500 (￥ 3,290,000)	￥ 3,622,500 (￥ 3,450,000)	￥ 3,147,900 (￥ 2,998,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)新居建設	1	￥ 3,290,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥ 3,348,000			
(有)的場建設	3	￥ 3,380,000			
(有)坂東三峰建設	4	￥ 3,400,000			
(株)三木組	5	￥ 3,410,000			
(有)中西産業	6	￥ 3,420,000			
(有)高田造園土木	6	￥ 3,420,000			
(有)川村建設					辞退
フルモト建設(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0527	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成23年度　中山間吉野川西部地区　土井ノ奥農道舗装工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市美郷土井ノ奥				
契約日	平成24年 1月17日	工期	平成24年 1月17日　～　平成24年 2月29日		
開札日時	平成24年 1月16日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 1,260,000 (￥ 1,200,000)	￥ 1,317,750 (￥ 1,255,000)	￥ 1,144,500 (￥ 1,090,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 1,200,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,230,000			
新興建設(株)	2	￥ 1,230,000			
(株)山本組	2	￥ 1,230,000			
(株)山内組	5	￥ 1,240,000			
(有)大建	5	￥ 1,240,000			
四国開発(株)	5	￥ 1,240,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0523	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度森藤正尺農道改良工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町森藤				
契 約 日	平成23年12月27日	工 期	平成23年12月27日 ～ 平成24年 3月16日		
開 札 日 時	平成23年12月22日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)栗原建設	税込 税抜	￥ 11,592,000 (￥ 11,040,000)	￥ 12,180,000 (￥ 11,600,000)	￥ 10,592,400 (￥ 10,088,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)栗原建設	1	￥ 11,040,000			落札
(有)近久建設	2	￥ 11,370,000			
新興建設(株)	3	￥ 11,380,000			
(有)剪宇工務店	3	￥ 11,380,000			
(有)有持鉄工所	5	￥ 11,390,000			
(株)武田建設	6	￥ 11,400,000			
(有)坂野建設	6	￥ 11,400,000			
(有)藤川建設	8	￥ 11,440,000			
坂東産業(株)	9	￥ 11,500,000			
朝日開発(株)	10	￥ 11,600,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0495	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 森林基盤整備事業 林道倉羅樫平線開設工事				
路 線 名 等	林道倉羅樫平線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字穴地				
契 約 日	平成23年11月30日	工 期	平成23年11月30日 ～ 平成24年 3月19日		
開 札 日 時	平成23年11月25日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)大建	税込 税抜	￥ 24,606,750 (￥ 23,435,000)	￥ 28,665,000 (￥ 27,300,000)	￥ 24,592,050 (￥ 23,421,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)大建	1	￥ 23,435,000			落札
(株)山本組	2	￥ 23,500,000			
平山土建(株)	3	￥ 23,600,000			
(株)東山建設	4	￥ 26,580,000			
新興建設(株)	5	￥ 26,600,000			
(株)三木組	5	￥ 26,600,000			
高越建設(株)	7	￥ 26,610,000			
(株)山内組	8	￥ 26,650,000			
(株)武田建設	9	￥ 26,700,000			
(有)栗原建設	10	￥ 26,750,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0494	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 林道施設災害復旧事業 林道張四ツ松線1号箇所工事(6号災害)				
路 線 名 等	林道張四ツ松線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字張				
契 約 日	平成23年11月28日	工 期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 2月10日		
開 札 日 時	平成23年11月25日 8時40分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)大建	税込 税抜	￥ 1,060,500 (￥ 1,010,000)	￥ 1,176,000 (￥ 1,120,000)	￥ 1,011,150 (￥ 963,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)大建	1	￥ 1,010,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 1,120,000			
(株)山本組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0493	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 林道施設災害復旧事業 林道桁山線1号箇所工事(6号災害)				
路 線 名 等	林道桁山線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字小竹				
契 約 日	平成23年11月28日	工 期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 2月24日		
開 札 日 時	平成23年11月25日 8時50分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 2,203,950 (￥ 2,099,000)	￥ 2,572,500 (￥ 2,450,000)	￥ 2,202,900 (￥ 2,098,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 2,099,000			落札
(有)大建	2	￥ 2,213,000			
(株)山本組	3	￥ 2,300,000			
(有)第一建設	4	￥ 2,430,000			
(株)東山建設	5	￥ 2,440,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0492	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 林道施設災害復旧事業 林道倉羅樫平線1号箇所工事(6号災害)				
路 線 名 等	林道倉羅樫平線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字樫平				
契 約 日	平成23年11月30日	工 期	平成23年11月30日 ～ 平成24年 3月12日		
開 札 日 時	平成23年11月25日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山本組	税込 税抜	￥ 9,345,000 (￥ 8,900,000)	￥ 10,920,000 (￥ 10,400,000)	￥ 9,312,450 (￥ 8,869,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山本組	1	￥ 8,900,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 10,000,000			
(株)東山建設	3	￥ 10,100,000			
(有)第一建設	4	￥ 10,200,000			
(有)大建	5	￥ 8,815,000			失格

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0491	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 林道施設災害復旧事業 林道大平槙山線1号箇所(6号災害)				
路 線 名 等	林道大平槙山線				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字大平				
契 約 日	平成23年11月28日	工 期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 2月 3日		
開 札 日 時	平成23年11月25日 8時40分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)大建	税込 税抜	￥ 672,000 (￥ 640,000)	￥ 672,000 (￥ 640,000)	￥ 588,000 (￥ 560,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 640,000			
(有)大建	1	￥ 640,000			くじ落札
(株)山本組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0481	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 船窪つつじ公園鳥獣対策防護柵設置工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町字奥野井				
契 約 日	平成23年11月28日	工 期	平成23年11月28日 ～ 平成24年 3月 2日		
開 札 日 時	平成23年11月25日 8時50分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 3,969,000 (￥ 3,780,000)	￥ 4,620,000 (￥ 4,400,000)	￥ 3,944,850 (￥ 3,757,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 3,780,000			落札
(株)藤原建設	2	￥ 3,827,000			
(株)山内組	3	￥ 3,850,000			
(有)丸中建設	4	￥ 4,000,000			
(有)岸上工務店	5	￥ 4,150,000			
(有)高野建設	6	￥ 4,250,000			
(有)杉村組	7	￥ 4,400,000			
(有)麻植開発	7	￥ 4,400,000			
(有)西岡興業	9	￥ 4,450,000			
(有)徳川設備	10	￥ 4,460,000			
(株)赤川組	11	￥ 4,470,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0454	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成23年度飯尾福井農道改良工事（第2工区）				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成23年11月30日	工期	平成23年11月30日 ～ 平成24年 3月16日		
開札日時	平成23年11月25日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 税抜	￥ 12,232,500 (￥ 11,650,000)	￥ 12,810,000 (￥ 12,200,000)	￥ 11,122,650 (￥ 10,593,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥ 11,650,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 11,700,000			
(有)有持鉄工所	3	￥ 11,900,000			
新興建設(株)	4	￥ 11,950,000			
(有)藤川建設	5	￥ 11,980,000			
(有)栗原建設	6	￥ 12,000,000			
(株)武田建設	6	￥ 12,000,000			
朝日開発(株)	6	￥ 12,000,000			
(有)近久建設	6	￥ 12,000,000			
(有)剪宇工務店	10	￥ 12,010,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0396	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 県単林道事業林道楠根地中ノ郷線舗装工事				
路 線 名 等	林道楠根地中ノ郷線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町字楠根地				
契 約 日	平成23年 9月22日	工 期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年12月 2日		
開 札 日 時	平成23年 9月21日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 2,940,000 (￥ 2,800,000)	￥ 3,108,000 (￥ 2,960,000)	￥ 2,695,350 (￥ 2,567,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 2,800,000			落札
(株)山本組	2	￥ 2,850,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 2,890,000			
新興建設(株)	4	￥ 2,900,000			
平山土建(株)	4	￥ 2,900,000			
四国開発(株)	4	￥ 2,900,000			
(有)大建	7	￥ 2,950,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0394	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成23年度 県単治山事業 宗田地区工事				
路線名等	吉野川流域支流				
工事箇所	吉野川市美郷字宗田				
契約日	平成23年 9月22日	工期	平成23年 9月22日 ～ 平成23年12月23日		
開札日時	平成23年 9月21日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 2,541,000 (￥ 2,420,000)	￥ 2,667,000 (￥ 2,540,000)	￥ 2,297,400 (￥ 2,188,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 2,420,000			落札
(株)山本組	2	￥ 2,500,000			
(有)第一建設	3	￥ 2,508,000			
(株)東山建設	4	￥ 2,520,000			
(有)大建	5	￥ 2,175,000			失格
(有)大勝土建					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0280	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成22年度(繰越分) 毛無地区農道舗装補修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市美郷字毛無				
契約日	平成23年 7月22日	工期	平成23年 7月22日 ～ 平成23年 8月31日		
開札日時	平成23年 7月21日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 349,650 (￥ 333,000)	￥ 362,250 (￥ 345,000)	￥ 313,950 (￥ 299,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
平山土建(株)	1	￥ 333,000			落札
(株)山本組	2	￥ 340,000			
(有)大建	3	￥ 348,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0277	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度 中山間吉野川西部地区 土井ノ奥農道新設工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市美郷字土井ノ奥				
契 約 日	平成23年 7月26日	工 期	平成23年 7月26日 ～ 平成23年11月30日		
開 札 日 時	平成23年 7月21日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 9,555,000 (￥ 9,100,000)	￥ 9,975,000 (￥ 9,500,000)	￥ 8,660,400 (￥ 8,248,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 9,100,000			落札
(株)山本組	2	￥ 9,150,000			
(有)大勝土建	3	￥ 9,300,000			
(株)東山建設	4	￥ 9,400,000			
(有)大建	5	￥ 9,450,000			
(有)第一建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0259	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成22年度(繰越分)飯尾天神地区農道維持補修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成23年 7月22日	工期	平成23年 7月22日 ～ 平成23年 9月30日		
開札日時	平成23年 7月21日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 税抜	￥ 656,250 (￥ 625,000)	￥ 677,250 (￥ 645,000)	￥ 589,050 (￥ 561,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥ 625,000			落札
(有)栗原建設	2	￥ 637,000			
朝日開発(株)	3	￥ 640,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0210	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度（繰越）毛無地区農道維持補修工事				
路 線 名 等	毛無地区農道				
工 事 箇 所	吉野川市美郷字毛無				
契 約 日	平成23年 7月 7日	工 期	平成23年 7月 7日 ～ 平成23年 8月31日		
開 札 日 時	平成23年 7月 6日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
平山土建(株)	税込 税抜	￥ 1,669,500 （￥ 1,590,000）	￥ 1,748,250 （￥ 1,665,000）	￥ 1,516,200 （￥ 1,444,000）

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
平山土建(株)	1	￥ 1,590,000			落札
(株)山本組	2	￥ 1,600,000			
(有)第一建設	3	￥ 1,628,000			
(有)大勝土建	4	￥ 1,630,000			
(株)東山建設	5	￥ 1,637,000			
(有)大建	6	￥ 1,650,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0120	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成22年度（繰越分）西野峰地区農道維持補修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町西野峰				
契 約 日	平成23年 6月 6日	工 期	平成23年 6月 6日 ～ 平成23年 8月31日		
開 札 日 時	平成23年 6月 3日 9時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)石川組	税込 税抜	￥ 1,680,000 (￥ 1,600,000)	￥ 1,989,750 (￥ 1,895,000)	￥ 1,675,800 (￥ 1,596,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)丸中建設	1	￥ 1,600,000			
(有)石川組	1	￥ 1,600,000			くじ落札
(株)藤原建設	3	￥ 1,602,000			
(有)高野建設	4	￥ 1,605,000			
(株)赤川組	5	￥ 1,610,000			
(有)岸上工務店	6	￥ 1,700,000			
(有)杉村組	7	￥ 1,800,000			
(有)徳川設備	8	￥ 1,870,000			
(有)高鍋組	9	￥ 1,880,000			
(有)麻植開発	10	￥ 1,900,000			
(有)西岡興業	11	￥ 1,570,000			失格
大龍建設(株)	12	￥ 1,583,000			失格
(有)マルリ組					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0062	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成22年度（繰越）田ノ浦地区農道維持修繕工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町田ノ浦				
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 7月29日		
開札日時	平成23年 5月20日 8時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 273,000 (￥ 260,000)	￥ 294,000 (￥ 280,000)	￥ 253,050 (￥ 241,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 260,000			落札
(株)山本組	2	￥ 270,000			
平山土建(株)	3	￥ 275,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0058	年 度	平成23年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成23年度飯尾福井農道改良工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
契 約 日	平成23年 5月25日	工 期	平成23年 5月25日 ～ 平成23年 9月16日		
開 札 日 時	平成23年 5月20日 8時30分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)坂野建設	税込 税抜	￥ 6,951,000 (￥ 6,620,000)	￥ 7,297,500 (￥ 6,950,000)	￥ 6,327,300 (￥ 6,026,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)坂野建設	1	￥ 6,620,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 6,650,000			
(有)近久建設	3	￥ 6,750,000			
(有)剪宇工務店	4	￥ 6,752,000			
(有)有持鉄工所	5	￥ 6,780,000			
新興建設(株)	6	￥ 6,800,000			
(株)武田建設	6	￥ 6,800,000			
(有)藤川建設	6	￥ 6,800,000			
(有)栗原建設	9	￥ 6,820,000			
朝日開発(株)	10	￥ 6,860,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0057	年度	平成23年	発注機関	農地林業課
工事名	平成23年度 林道倉羅樫平線舗装工事				
路線名等	林道倉羅樫平線				
工事箇所	吉野川市美郷字穴地				
契約日	平成23年 5月 2日	工期	平成23年 5月 2日 ～ 平成23年 7月 1日		
開札日時	平成23年 4月27日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山本組	税込 税抜	￥ 10,237,500 （￥ 9,750,000）	￥ 10,710,000 （￥ 10,200,000）	￥ 9,274,650 （￥ 8,833,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山本組	1	￥ 9,750,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 9,850,000			
(有)第一建設	3	￥ 9,868,000			
(有)大建	4	￥ 9,900,000			
(株)東山建設	5	￥ 9,958,000			
(有)大勝土建	6	￥ 10,000,000			