

入札結果表

工事番号	0433	年度	平成23年	発注機関	都市計画住宅課
工事名	平成22年度(繰越)都市計画街路事業本郷春日免線国道192号線交差点部工事				
路線名等	本郷春日免線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島～中島				
契約日	平成23年10月26日	工期	平成23年10月26日～平成24年2月10日		
開札日時	平成23年10月21日 9時50分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
(株)武田建設		税込 税抜	¥ 19,162,500 (¥ 18,250,000)	¥ 19,950,000 (¥ 19,000,000)	¥ 17,389,050 (¥ 16,561,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)武田建設	1	¥ 18,250,000			落札
(有)有持鉄工所	2	¥ 18,650,000			
(株)フタバ	2	¥ 18,650,000			
神島建設(株)	4	¥ 18,660,000			
新興建設(株)	5	¥ 18,700,000			
(株)山本組	5	¥ 18,700,000			
阿波舗道(株)	7	¥ 18,730,000			
(有)中央工業	8	¥ 18,747,000			
(有)栗原建設	9	¥ 18,830,000			
(株)松島組	10	¥ 18,840,000			
(有)坂野建設	11	¥ 18,850,000			
(株)三木組	12	¥ 18,879,000			
(株)山内組	13	¥ 18,900,000			
平山土建(株)	13	¥ 18,900,000			
川原建設(株)	15	¥ 19,000,000			
坂東産業(株)	15	¥ 19,000,000			
朝日開発(株)	15	¥ 19,000,000			
高越建設(株)					辞退

入札結果表

工事番号	0112	年度	平成23年	発注機関	建築営繕室	
工事名	牛島地区公民館空調等改修工事					
路線名等						
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島675番地14					
契約日	平成23年 5月23日	工期	平成23年 5月23日 ～ 平成23年 6月30日			
開札日時	平成23年 5月20日 10時10分		場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格	
新居電気工事店		税込 税抜	¥ 1,268,400 (¥ 1,208,000)	¥ 1,491,000 (¥ 1,420,000)	¥ 1,265,250 (¥ 1,205,000)	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果	
	順位	入札額	順位	入札額		
(株)ビオトップ	1	¥ 1,208,000				
新居電気工事店	1	¥ 1,208,000			くじ落札	
田村電設(株)	3	¥ 1,216,000				
(有)中央プランニング	4	¥ 1,250,000				
(有)久保設備	5	¥ 1,280,000				
(有)石原興業社	6	¥ 1,300,000				
(有)工藤設備	7	¥ 1,350,000				
協和システム(有)	8	¥ 1,359,000				
(株)四電工 吉野川営業所	9	¥ 1,360,000				
石原水道工業(株)	9	¥ 1,360,000				
(株)三栄設備	11	¥ 1,375,000				
藤井電業(有)	12	¥ 1,380,000				
山本総合設備(有)	12	¥ 1,380,000				
(有)上岡水道	14	¥ 1,400,000				
(有)ケー・ワイ・エム	15	¥ 1,044,000			失格	
(有)エレテック	16	¥ 1,198,000			失格	
(有)森水道設備	17	¥ 1,200,000			失格	
和泉電気工事(株)	17	¥ 1,200,000			失格	
朝日工業(株)					無効	
十川工業(有)					辞退	
(有)入交電気					辞退	

