標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0502	年 度	平成24年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成24年度昭和池排水路整備工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成25年 1月17日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 8時50分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)坂野建設	税込 税抜	￥ 1,666,350 (￥ 1,587,000)	￥ 1,748,250 (￥ 1,665,000)	￥ 1,516,200 (￥ 1,444,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)坂野建設	1	￥ 1,587,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 1,590,000			
(有)有持鉄工所	3	￥ 1,620,000			
(有)剪宇工務店	3	￥ 1,620,000			
(有)井上敬樹園	3	￥ 1,620,000			
(有)近久建設	6	￥ 1,630,000			
(有)藤川建設	7	￥ 1,640,000			
朝日開発(株)	8	￥ 1,650,000			
(有)槙納建設	8	￥ 1,650,000			
鴨島造園土木(株)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0489	年 度	平成24年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成24年度ふるさと農道緊急整備事業飯尾福井農道舗装工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成24年11月30日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 8時50分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 4,042,500 (￥ 3,850,000)	￥ 4,305,000 (￥ 4,100,000)	￥ 3,732,750 (￥ 3,555,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
阿波舗道(株)	1	￥ 3,850,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 4,000,000			
(株)山内組	2	￥ 4,000,000			
(株)山本組	2	￥ 4,000,000			
四国開発(株)	2	￥ 4,000,000			
(有)大建	6	￥ 4,020,000			
平山土建(株)	7	￥ 4,050,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0495	年 度	平成24年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成24年度玉取3号池周辺整備工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月21日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 9時00分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)近久建設	税込 税抜	￥ 4,147,500 (￥ 3,950,000)	￥ 4,357,500 (￥ 4,150,000)	￥ 3,788,400 (￥ 3,608,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)近久建設	1	￥ 3,950,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 3,970,000			
新興建設(株)	3	￥ 4,050,000			
(有)栗原建設	4	￥ 4,077,000			
(株)武田建設	5	￥ 4,080,000			
坂東産業(株)	6	￥ 4,100,000			
(有)坂野建設	6	￥ 4,100,000			
(有)藤川建設	8	￥ 4,120,000			
朝日開発(株)	9	￥ 4,140,000			
(有)槙納建設	10	￥ 4,150,000			
(有)剪宇工務店					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0451	年 度	平成24年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成24年度 中山間吉野川西部地区 旗見農道新設工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	山川町旗見				
契 約 日	平成24年10月17日	工 期	平成24年10月17日 ～ 平成25年 3月29日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 9時00分		場 所	吉野川市役所 会議室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)高鍋組	税込 税抜	￥ 18,658,500 (￥ 17,770,000)	￥ 21,945,000 (￥ 20,900,000)	￥ 18,514,650 (￥ 17,633,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)高鍋組	1	￥ 17,770,000			落札
(有)高野建設	2	￥ 17,888,000			
(有)丸中建設	3	￥ 18,060,000			
平山土建(株)	4	￥ 18,400,000			
(株)山本組	5	￥ 18,850,000			
新興建設(株)	6	￥ 19,000,000			
(株)武田建設	7	￥ 19,200,000			
(株)三木組	8	￥ 19,500,000			
(有)桒原建設	9	￥ 19,800,000			
(株)赤川組	10	￥ 19,900,000			
高越建設(株)	11	￥ 17,595,000			失格
(株)山内組	12	￥ 17,620,000			失格

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0470	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度森藤地区排水路補修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成24年10月15日	工期	平成24年10月15日 ～ 平成24年11月30日		
開札日時	平成24年10月12日 9時10分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
朝日開発(株)	税込 税抜	￥ 210,000 (￥ 200,000)	￥ 225,750 (￥ 215,000)	￥ 195,300 (￥ 186,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
朝日開発(株)	1	￥ 200,000			落札
(有)桒原建設	2	￥ 215,000			
(有)井上敬樹園	2	￥ 215,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0488	年度	平成24年	発注機関	建設課
業務名	平成24年度北新田3号線道路補修工事公共嘱託登記業務				
路線名等	北新田3号線				
業務箇所	吉野川市川島町三ツ島字北新田				
契約日	平成24年10月15日	履行期間	平成24年10月15日　～　平成24年12月14日		
開札日時	平成24年10月12日 9時10分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
河野真司事務所	税込 税抜	￥ 214,200 (￥ 204,000)	￥ 257,250 (￥ 245,000)	￥ 210,000 (￥ 200,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
河野真司事務所	1	￥ 204,000			落札
井上吉幸登記測量事務所	2	￥ 208,000			
横田恵之事務所	2	￥ 208,000			
田村登記測量事務所	4	￥ 240,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0490	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 麻植市8号線舗装補修工事				
路 線 名 等	麻植市8号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町西麻植				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月14日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 9時20分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 351,750 (￥ 335,000)	￥ 357,000 (￥ 340,000)	￥ 311,850 (￥ 297,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 335,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 340,000			
四国開発(株)	2	￥ 340,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0496	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度山田大塚8号線道路補修工事				
路 線 名 等	山田大塚8号線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町山田芝生				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成24年11月22日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 9時20分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)新居建設	税込 税抜	￥ 492,450 (￥ 469,000)	￥ 493,500 (￥ 470,000)	￥ 431,550 (￥ 411,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)新居建設	1	￥ 469,000			落札
(有)川村建設	2	￥ 470,000			
(株)三木組	2	￥ 470,000			
フルモト建設(有)	4	￥ 473,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0485	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度千田須賀東･鴨島大北線道路補修工事				
路線名等	千田須賀東･鴨島大北線				
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成24年10月15日	工期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月 7日		
開札日時	平成24年10月12日 9時30分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)中央工業	税込 税抜	￥ 727,650 (￥ 693,000)	￥ 750,750 (￥ 715,000)	￥ 652,050 (￥ 621,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央工業	1	￥ 693,000			落札
(有)高浜建設	2	￥ 700,000			
川原建設(株)	3	￥ 710,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0465	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度安楽寺・翁喜台線排水路補修工事				
路線名等	安楽寺・翁喜台線				
工事箇所	吉野川市山川町宮地				
契約日	平成24年10月15日	工期	平成24年10月15日 ～ 平成24年11月30日		
開札日時	平成24年10月12日 9時30分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 798,000 (￥ 760,000)	￥ 819,000 (￥ 780,000)	￥ 711,900 (￥ 678,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
高越建設(株)	1	￥ 760,000			落札
(有)徳川設備	2	￥ 774,000			
(有)高鍋組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0494	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 川田72号線排水路補修工事				
路線名等	川田72号線				
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成24年10月15日	工期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月 7日		
開札日時	平成24年10月12日 9時40分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)藤原建設	税込 税抜	￥ 1,050,000 (￥ 1,000,000)	￥ 1,113,000 (￥ 1,060,000)	￥ 964,950 (￥ 919,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)藤原建設	1	￥ 1,000,000			落札
(株)山内組	2	￥ 1,050,000			
(有)石川組	2	￥ 1,050,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0483	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 鴨島大北･西知恵島線側溝補修工事				
路線名等	鴨島大北･西知恵島線				
工事箇所	吉野川市鴨島町知恵島				
契約日	平成24年10月15日	工期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月14日		
開札日時	平成24年10月12日 9時40分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
川原建設(株)	税込 税抜	￥1,123,500 (￥1,070,000)	￥1,170,750 (￥1,115,000)	￥1,015,350 (￥967,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
川原建設(株)	1	￥1,070,000			落札
(有)中央工業	2	￥1,090,000			
(有)片岡工務店	3	￥1,100,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0471	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度田中2号線側溝補修工事（第一工区）				
路線名等	田中2号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成24年10月15日	工期	平成24年10月15日　～　平成24年12月21日		
開札日時	平成24年10月12日　9時50分	場所	吉野川市役所　会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
朝日開発(株)	税込 税抜	￥1,228,500 （￥1,170,000）	￥1,281,000 （￥1,220,000）	￥1,110,900 （￥1,058,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
朝日開発(株)	1	￥1,170,000			落札
(有)桒原建設	2	￥1,197,000			
(有)井上敬樹園	3	￥1,200,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0481	年度	平成24年	発注機関	建設課
業務名	平成24年度上浦堤外2号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	上浦堤外2号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成24年10月15日	履行期間	平成24年10月15日　～　平成25年 1月31日		
開札日時	平成24年10月12日 9時50分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)エーシーピー	税込 税抜	￥1,680,000 (￥1,600,000)	￥1,800,750 (￥1,715,000)	￥1,510,950 (￥1,439,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)エーシーピー	1	￥1,600,000			落札
(有)拓企画	2	￥1,630,000			
麻植測量事務所	2	￥1,630,000			
(有)藤川測量設計事務所	4	￥1,633,000			
(有)糸田川設計	5	￥1,650,000			
オー企画	5	￥1,650,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	7	￥1,660,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	8	￥1,670,000			
(有)蔵本測量設計	9	￥1,680,000			
(有)RAIM設計	10	￥1,700,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0469	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度旭通り線側溝補修工事（第一工区）				
路 線 名 等	旭通り線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月21日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時00分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
川原建設(株)	税込 税抜	￥ 1,827,000 （￥ 1,740,000）	￥ 1,905,750 （￥ 1,815,000）	￥ 1,654,800 （￥ 1,576,000）

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
川原建設(株)	1	￥ 1,740,000			落札
(有)中央工業	2	￥ 1,775,000			
(株)フタバ	3	￥ 1,777,000			
阿波舗道(株)	4	￥ 1,780,000			
(株)松島組	4	￥ 1,780,000			
木村建設(有)	4	￥ 1,780,000			
(有)高浜建設	4	￥ 1,780,000			
(有)片岡工務店	8	￥ 1,795,000			
神島建設(株)					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0500	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 江川16号線道路改良工事				
路線名等	江川16号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成24年10月15日	工期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月28日		
開札日時	平成24年10月12日 10時00分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)片岡工務店	税込 税抜	￥ 2,194,500 (￥ 2,090,000)	￥ 2,278,500 (￥ 2,170,000)	￥ 1,980,300 (￥ 1,886,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)片岡工務店	1	￥ 2,090,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 2,128,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 2,130,000			
(有)中央工業	3	￥ 2,130,000			
木村建設(有)	3	￥ 2,130,000			
(有)高浜建設	3	￥ 2,130,000			
川原建設(株)	7	￥ 2,140,000			
(株)松島組	7	￥ 2,140,000			
神島建設(株)					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0484	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度山路屋敷・日ノ浦線道路改良工事				
路 線 名 等	山路屋敷・日ノ浦線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成25年 1月31日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時10分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)栗原建設	税込 税抜	￥ 2,950,500 (￥ 2,810,000)	￥ 3,076,500 (￥ 2,930,000)	￥ 2,675,400 (￥ 2,548,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)栗原建設	1	￥ 2,810,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 2,870,000			
(有)近久建設	2	￥ 2,870,000			
(有)井上敬樹園	2	￥ 2,870,000			
(有)剪宇工務店	5	￥ 2,874,000			
(有)有持鉄工所	6	￥ 2,875,000			
(株)武田建設	7	￥ 2,880,000			
(有)藤川建設	7	￥ 2,880,000			
坂東産業(株)	9	￥ 2,900,000			
(有)坂野建設	9	￥ 2,900,000			
(有)槙納建設	9	￥ 2,900,000			
朝日開発(株)	12	￥ 2,920,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0429	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 旗見・向坂線道路補修工事				
路 線 名 等	旗見・向坂線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町迎坂				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月21日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時10分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)石川組	税込 税抜	￥ 2,751,000 (￥ 2,620,000)	￥ 3,213,000 (￥ 3,060,000)	￥ 2,738,400 (￥ 2,608,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)石川組	1	￥ 2,620,000			落札
(有)麻植開発	2	￥ 2,750,000			
高越建設(株)	3	￥ 2,900,000			
(有)丸中建設	3	￥ 2,900,000			
(有)西岡興業	5	￥ 3,000,000			
(有)徳川設備	5	￥ 3,000,000			
(株)山内組	7	￥ 2,580,000			失格
(有)高鍋組					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)赤川組					辞退
(有)岸上工務店					辞退
(株)藤原建設					辞退
大伸工業(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0491	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 春日4号線排水路工事				
路 線 名 等	春日4号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町春日・前川				
契 約 日	平成24年10月15日	工 期	平成24年10月15日 ～ 平成24年12月28日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時20分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)高鍋組	税込 税抜	￥ 2,987,250 (￥ 2,845,000)	￥ 3,507,000 (￥ 3,340,000)	￥ 2,986,200 (￥ 2,844,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)高鍋組	1	￥ 2,845,000			落札
(有)石川組	2	￥ 2,860,000			
(有)高野建設	3	￥ 2,880,000			
(有)丸中建設	4	￥ 3,150,000			
(有)岸上工務店	5	￥ 3,200,000			
高越建設(株)	6	￥ 3,250,000			
(有)徳川設備	7	￥ 3,310,000			
(有)麻植開発	8	￥ 3,330,000			
(株)山内組	9	￥ 2,820,000			失格
(株)赤川組					辞退
(株)藤原建設					辞退
(有)西岡興業					辞退
大伸工業(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0501	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 伊加々志4号線排水路工事				
路 線 名 等	伊加々志4号線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村				
契 約 日	平成24年10月17日	工 期	平成24年10月17日 ～ 平成24年12月28日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時20分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)吉岡建設	税込 税抜	￥ 6,352,500 (￥ 6,050,000)	￥ 6,699,000 (￥ 6,380,000)	￥ 5,815,950 (￥ 5,539,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)吉岡建設	1	￥ 6,050,000			落札
(有)坂東三峰建設	2	￥ 6,150,000			
フルモト建設(有)	3	￥ 6,190,000			
(有)的場建設	4	￥ 6,250,000			
(株)三木組	5	￥ 6,265,000			
(有)川村建設	6	￥ 6,350,000			
(有)新居建設	7	￥ 6,380,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0482	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 天島地区排水路新設工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島				
契 約 日	平成24年10月17日	工 期	平成24年10月17日 ～ 平成25年 1月31日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時30分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)中央工業	税込 税抜	￥ 7,297,500 (￥ 6,950,000)	￥ 7,581,000 (￥ 7,220,000)	￥ 6,584,550 (￥ 6,271,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)中央工業	1	￥ 6,950,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 7,028,000			
木村建設(有)	3	￥ 7,050,000			
(株)松島組	4	￥ 7,080,000			
川原建設(株)	5	￥ 7,100,000			
阿波舗道(株)	5	￥ 7,100,000			
(有)片岡工務店	7	￥ 7,120,000			
神島建設(株)					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0508	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度吉野川市鴨島運動場整地工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町				
契 約 日	平成24年10月17日	工 期	平成24年10月17日 ～ 平成24年12月28日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時30分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 18,900,000 (￥ 18,000,000)	￥ 19,740,000 (￥ 18,800,000)	￥ 17,116,050 (￥ 16,301,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 18,000,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 18,100,000			
(株)山本組	3	￥ 18,150,000			
(有)大建	4	￥ 18,400,000			
(株)山内組	5	￥ 18,500,000			
平山土建(株)	6	￥ 18,600,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0493	年度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工事名	吉野川市庁舎増築棟舗装工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町鴨島				
契約日	平成24年10月17日	工期	平成24年10月17日 ～ 平成24年12月14日		
開札日時	平成24年10月12日 10時40分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 21,262,500 (￥ 20,250,000)	￥ 22,050,000 (￥ 21,000,000)	￥ 19,247,550 (￥ 18,331,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 20,250,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 21,000,000			
平山土建(株)	2	￥ 21,000,000			
(有)大建	2	￥ 21,000,000			
(株)山本組	2	￥ 21,000,000			
(株)山内組	6	￥ 21,200,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0467	年 度	平成24年	発注機関	水道課
工 事 名	平成24年度 特環公共下水道（川田）第1工区に伴う水道管布設替工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町				
契 約 日	平成24年10月16日	工 期	平成24年10月16日 ～ 平成25年 1月31日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時40分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)工藤設備	税込 税抜	￥ 6,183,450 (￥ 5,889,000)	￥ 6,436,500 (￥ 6,130,000)	￥ 5,579,700 (￥ 5,314,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)工藤設備	1	￥ 5,889,000			落札
(有)上岡水道	2	￥ 5,900,000			
(株)四電工 吉野川営業所	3	￥ 5,950,000			
石原水道工業(株)	4	￥ 5,952,000			
(有)森水道設備	5	￥ 5,960,000			
山本総合設備(有)	5	￥ 5,960,000			
(株)三栄設備	5	￥ 5,960,000			
(有)石原興業社	8	￥ 5,980,000			
(有)久保設備	9	￥ 6,020,000			
(株)ビオトープ	10	￥ 6,040,000			
十川工業(有)					辞退
(有)小原建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0426	年 度	平成24年	発注機関	水道課
工 事 名	平成24年度 吉野川市水道集中監視システム構築工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町他				
契 約 日	平成24年10月17日	工 期	平成24年10月17日 ～ 平成25年 3月29日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 10時50分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
愛知時計電機(株)高松営業所	税込 税抜	￥ 29,841,000 （￥ 28,420,000）	￥ 35,175,000 （￥ 33,500,000）	￥ 29,501,850 （￥ 28,097,000）

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
愛知時計電機(株)高松営業所	1	￥ 28,420,000			落札
(株)メカトロ技研	2	￥ 28,500,000			
アンリツ(株)ネットワークス営業本部	3	￥ 28,650,000			
(株)徳島エムテック	4	￥ 28,950,000			
港産業(株)	5	￥ 30,450,000			
扶桑建設工業(株)四国本店	6	￥ 30,500,000			
大豊産業(株)	7	￥ 30,670,000			
(株)四電工 吉野川営業所	8	￥ 26,990,000			失格
東芝電機サービス(株)四国支店					辞退
日新電機(株)四国支店					辞退
日本電気(株)徳島支店					辞退
三菱電機プラントエンジニアリング(株)西日					辞退
メタウォーター(株)中四国営業部					辞退
沖電気工業(株)四国支店					欠席
徳寿工業(株)徳島営業所					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0499	年度	平成24年	発注機関	下水道課
業務名	平成24年度吉野川市公共下水道 事業認可変更設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成24年10月15日	履行期間	平成24年10月15日 ～ 平成25年 3月25日		
開札日時	平成24年10月12日 10時50分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
オリジナル設計(株)徳島営業所	税込 税抜	￥ 1,548,750 (￥ 1,475,000)	￥ 1,785,000 (￥ 1,700,000)	￥ 1,450,050 (￥ 1,381,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
オリジナル設計(株)徳島営業所	1	￥ 1,475,000			落札
中日本建設コンサルタント(株)徳島事務所	2	￥ 1,740,000			
サンエー設計(株)徳島営業所	2	￥ 1,740,000			
(株)三水コンサルタント 徳島事務所	2	￥ 1,740,000			
日本上下水道設計(株)徳島出張所	2	￥ 1,740,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	2	￥ 1,740,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0498	年度	平成24年	発注機関	下水道課
業務名	平成24年度吉野川市公共下水道 管渠実施設計業務（詳細設計その1）				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町内原				
契約日	平成24年10月15日	履行期間	平成24年10月15日　～　平成25年 2月15日		
開札日時	平成24年10月12日 11時00分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)北辰測量設計 吉野川支店	税込 税抜	￥ 2,467,500 （￥ 2,350,000）	￥ 2,640,750 （￥ 2,515,000）	￥ 2,219,700 （￥ 2,114,000）

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)北辰測量設計 吉野川支店	1	￥ 2,350,000			落札
(有)拓企画	2	￥ 2,420,000			
(有)糸田川設計	2	￥ 2,420,000			
サンエー設計(株)徳島営業所	2	￥ 2,420,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 2,450,000			
(有)藤川測量設計事務所	6	￥ 2,470,000			
光設計(株)	7	￥ 2,490,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0497	年度	平成24年	発注機関	下水道課
業務名	平成24年度吉野川市公共下水道 耐震診断及び下水道総合地震対策計画策定業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成24年10月17日	履行期間	平成24年10月17日 ～ 平成25年 3月15日		
開札日時	平成24年10月12日 11時00分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
サンエー設計(株)徳島営業所	税込 税抜	￥ 9,555,000 (￥ 9,100,000)	￥ 10,605,000 (￥ 10,100,000)	￥ 8,902,950 (￥ 8,479,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
サンエー設計(株)徳島営業所	1	￥ 9,100,000			落札
四国建設コンサルタント(株)	2	￥ 9,700,000			
朝日設計(株)徳島事務所	2	￥ 9,700,000			
ニタコンサルタント(株)	4	￥ 9,800,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	5	￥ 9,900,000			
(株)エコー建設コンサルタント	5	￥ 9,900,000			
(株)四電技術コンサルタント 徳島支店	7	￥ 10,000,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0477	年 度	平成24年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成24年度特環公共下水道(川田)第1工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	徳島県吉野川市山川町井上				
契 約 日	平成24年10月17日	工 期	平成24年10月17日 ～ 平成25年 1月31日		
開 札 日 時	平成24年10月12日 11時10分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 10,179,750 (￥ 9,695,000)	￥ 11,970,000 (￥ 11,400,000)	￥ 10,017,000 (￥ 9,540,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 9,695,000			落札
(有)丸中建設	2	￥ 9,840,000			
高越建設(株)	3	￥ 10,200,000			
(株)赤川組	4	￥ 14,400,000			失格
(有)高鍋組					辞退
(有)高野建設					辞退
(有)岸上工務店					辞退
(株)藤原建設					辞退
(有)西岡興業					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0504	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
業務名	山瀬幼稚園耐震改修工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町諏訪				
契約日	平成24年10月15日	履行期間	平成24年10月15日　～　平成25年 3月25日		
開札日時	平成24年10月12日 11時10分	場所	吉野川市役所 会議室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
大内建築設計事務所	税込 税抜	￥1,459,500 （￥1,390,000）	￥1,722,000 （￥1,640,000）	￥1,430,100 （￥1,362,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大内建築設計事務所	1	￥1,390,000			落札
那須建築工房	2	￥1,400,000			
(株)岡島建築事務所	3	￥1,463,000			
アカイワ建築設計事務所	4	￥1,528,000			
鎌倉建築設計事務所	5	￥1,630,000			
大塚建築設計事務所	6	￥1,640,000			
岸田建築設計	6	￥1,640,000			