標準様式例３－２（第３条関係）

入 札 結 果 表 （総合評価落札方式）

工 事 番 号		年 度	平成２４年度	発 注 機 関	建設課
工 事 名	平成24年度 川島岡山地区斜面安定化対策工事				
路 線 名 等	－				
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村				
契 約 日	平成２４年１２月１９日（水）			工 期	平成２４年１２月１９日から平成２５年３月３１日まで
開 札 日 時	平成２４年１２月１４日 午前９時００分			場 所	吉野川市役所3階入札室

落 札 者	落 札 額（税抜）	予 定 価 格（税抜）	最低制限価格（税抜）
新興建設株式会社	\87,255,000 (\83,100,000)	\89,974,500 (\85,690,000)	\78,240,750 (\74,515,000)

評価値算出式	評価値 ＝（ 標準点 ＋ 加算点 ） ÷ 入札価格（ 単位：百万円 ） 標準点＝１００点， 加算点＝（得点合計÷配点合計）×15点

入 札 参 加 者	順位	得 点 ( )内は配点									標準点＋加算点	入札価格（税抜）	評価値	結 果
		施行計画	工事成績		配置予定技術者		地域精通度等			合計 (40)				
		施行実績 (5)	工事成績 (20)	表彰 (2)	保有資格 (5)	施工経験 (5)	地域精通度 (3)							
新興建設株式会社	1	3.0	17.5	2.0	3.0	3.0	0.0			28.5	110.7	\83,100,000	1.3321	落札
高越建設株式会社	2	2.0	17.5	2.0	3.0	0.0	0.0			24.5	109.2	\84,700,000	1.2892	
株式会社三木組	3	2.0	7.5	0.0	3.0	0.0	3.0			15.5	105.8	\84,500,000	1.2520	
株式会社山内組														辞退
計 4 社														

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0602	年 度	平成24年	発注機関	水道課
工 事 名	平成24年度 田平配水流量計取替・バイパス工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市美郷字田平				
契 約 日	平成24年12月17日	工 期	平成24年12月17日 ～ 平成25年 3月15日		
開 札 日 時	平成24年12月14日 9時10分	場 所	吉野川市役所 会議室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)工藤設備	税込 税抜	￥ 2,079,000 (￥ 1,980,000)	￥ 2,100,000 (￥ 2,000,000)	￥ 1,835,400 (￥ 1,748,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)工藤設備		￥ 2,010,000	1	￥ 1,980,000	落札
(有)上岡水道		￥ 2,013,000	2	￥ 1,981,000	
(有)石原興業社		￥ 2,053,000	3	￥ 1,989,000	
石原水道工業(株)		￥ 2,060,000	4	￥ 2,000,000	
(株)四電工 吉野川営業所		￥ 2,055,000	4	￥ 2,000,000	
(株)ビオトープ		￥ 2,035,000	4	￥ 2,000,000	
(有)久保設備		￥ 2,040,000	4	￥ 2,000,000	
(株)三栄設備		￥ 2,055,000	4	￥ 2,000,000	
山本総合設備(有)		￥ 2,040,000	9	￥ 2,001,000	
(有)小原建設		￥ 2,090,000	10	￥ 2,031,000	
(有)入交電気		￥ 2,052,000	11	￥ 2,052,000	
(有)森水道設備		￥ 2,060,000	12	￥ 2,060,000	
十川工業(有)					辞退