標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0633 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 環境局環境企画課 |
| 業務名 | 平成24年度 吉野川市自動車騒音の常時監視及び面的評価委託業務 | | | | |
| 路線名等 | 国道192号線 | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町麻植塚 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月25日 | 履行期間 | 平成24年12月25日 ～ 平成25年 3月28日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 8時50分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| (株)環境防災 | 税込<br>税抜 | ￥ 756,000<br>( ￥ 720,000) | ￥ 903,000<br>( ￥ 860,000) | ￥ 743,400<br>( ￥ 708,000) |

| 入札参加者名 | 第１回 | | 第２回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)環境防災 | 1 | ￥ 720,000 | | | 落札 |
| (株)エイト日本技術開発 徳島支店 | 2 | ￥ 850,000 | | | |
| (株)東洋技研 | 2 | ￥ 850,000 | | | |
| (株)日建技術コンサルタント 徳島営業所 | 4 | ￥ 862,000 | | | |
| 中外テクノス(株)関西技術センター | 5 | ￥ 703,000 | | | 失格 |
| (株)環境技術研究所 四国支店 | | | | | 辞退 |
| (株)日産技術コンサルタント 四国支店 | | | | | 辞退 |
| オリジナル設計(株)徳島営業所 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0640 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 農地林業課 |
| 業務名 | 平成24年度西寺谷地区農道改良工事公共嘱託登記業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町山路 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月25日 | 履行期間 | 平成24年12月25日　～　平成25年 1月31日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 8時50分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 河野真司事務所 | 税込<br>税抜 | ￥ 525,000<br>( ￥ 500,000) | ￥ 556,500<br>( ￥ 530,000) | ￥ 466,200<br>( ￥ 444,000) |

| 入札参加者名 | 第１回 | | 第２回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 井上吉幸登記測量事務所 | 1 | ￥ 500,000 | | | |
| 河野真司事務所 | 1 | ￥ 500,000 | | | くじ落札 |
| 田村登記測量事務所 | 3 | ￥ 525,000 | | | |
| 横田恵之事務所 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事番号 | 0644 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工事名 | 平成24年度 八幡谷川補修工事 | | | | |
| 路線名等 | 八幡谷川 | | | | |
| 工事箇所 | 吉野川市山川町御饌免 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月25日 | 工期 | 平成24年12月25日 ～ 平成25年 2月15日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 9時00分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)石川組 | 税込<br>税抜 | ￥ 446,250<br>( ￥ 425,000) | ￥ 472,500<br>( ￥ 450,000) | ￥ 409,500<br>( ￥ 390,000) |

| 入札参加者名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (有)石川組 | 1 | ￥ 425,000 | | | 落札 |
| (有)西岡興業 | 2 | ￥ 450,000 | | | |
| 大伸工業(有) | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事番号 | 0643 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工事名 | 平成24年度 山川堤外・忌部線排水路補修工事 | | | | |
| 路線名等 | 山川堤外・忌部線 | | | | |
| 工事箇所 | 吉野川市山川町忌部 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月25日 | 工期 | 平成24年12月25日 ～ 平成25年 2月22日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 9時00分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)丸中建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 892,500<br>( ￥ 850,000) | ￥ 1,008,000<br>( ￥ 960,000) | ￥ 863,100<br>( ￥ 822,000) |

| 入札参加者名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (有)丸中建設 | 1 | ￥ 850,000 | | | 落札 |
| (有)徳川設備 | 2 | ￥ 890,000 | | | |
| (株)赤川組 | 3 | ￥ 960,000 | | | |
| (有)高鍋組 | | | | | 辞退 |
| (有)高野建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0634 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 建設課 |
| 業務名 | 平成24年度　西麻植地区内水対策基礎調査業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町・川島町 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月25日 | 履行期間 | 平成24年12月25日　～　平成25年 3月31日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 9時10分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| サンエー設計(株)徳島営業所 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,785,000<br>( ￥ 1,700,000) | ￥ 2,010,750<br>( ￥ 1,915,000) | ￥ 1,684,200<br>( ￥ 1,604,000) |

| 入札参加者名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| サンエー設計(株)徳島営業所 | 1 | ￥ 1,700,000 | | | 落札 |
| 朝日設計(株)徳島事務所 | 2 | ￥ 1,820,000 | | | |
| (株)エコー建設コンサルタント | 3 | ￥ 1,850,000 | | | |
| 四国建設コンサルタント(株) | 4 | ￥ 1,900,000 | | | |
| (株)フジタ建設コンサルタント | 4 | ￥ 1,900,000 | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0618 | 年 度 | 平成24年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成24年度貞田谷川河川改修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 貞田谷川 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町引地 | | | | |
| 契 約 日 | 平成24年12月25日 | 工 期 | 平成24年12月25日 ～ 平成25年 3月15日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成24年12月21日 9時10分 | 場 所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)石川組 | 税込<br>税抜 | ￥ 2,047,500<br>( ￥ 1,950,000) | ￥ 2,388,750<br>( ￥ 2,275,000) | ￥ 2,024,400<br>( ￥ 1,928,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)石川組 | 1 | ￥ 1,950,000 | | | 落札 |
| (有)丸中建設 | 2 | ￥ 2,050,000 | | | |
| (株)藤原建設 | 2 | ￥ 2,050,000 | | | |
| 大伸工業(有) | 4 | ￥ 2,200,000 | | | |
| (有)西岡興業 | 5 | ￥ 2,280,000 | | | |
| (有)徳川設備 | 5 | ￥ 2,280,000 | | | |
| (有)麻植開発 | 7 | ￥ 2,281,000 | | | |
| (有)高鍋組 | | | | | 辞退 |
| (有)高野建設 | | | | | 辞退 |
| (株)赤川組 | | | | | 辞退 |
| (有)岸上工務店 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0650 | 年 度 | 平成24年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成24年度舟戸地区排水路工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町川田 | | | | |
| 契 約 日 | 平成24年12月27日 | 工 期 | 平成24年12月27日 ～ 平成25年 3月31日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成24年12月21日 9時20分 | 場 所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)麻植開発 | 税込<br>税抜 | ￥ 5,554,500<br>( ￥ 5,290,000) | ￥ 5,880,000<br>( ￥ 5,600,000) | ￥ 5,116,650<br>( ￥ 4,873,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)麻植開発 | 1 | ￥ 5,290,000 | | | 落札 |
| 高越建設(株) | 2 | ￥ 5,500,000 | | | |
| (有)高鍋組 | 2 | ￥ 5,500,000 | | | |
| (有)丸中建設 | 2 | ￥ 5,500,000 | | | |
| (有)岸上工務店 | 2 | ￥ 5,500,000 | | | |
| (株)山内組 | 6 | ￥ 5,580,000 | | | |
| (有)西岡興業 | 7 | ￥ 5,600,000 | | | |
| (有)徳川設備 | 7 | ￥ 5,600,000 | | | |
| (有)高野建設 | | | | | 辞退 |
| (株)赤川組 | | | | | 辞退 |
| (株)藤原建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事番号 | 0635 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工事名 | 平成24年度奥川田8号線道路改良工事 | | | | |
| 路線名等 | 奥川田8号線 | | | | |
| 工事箇所 | 吉野川市山川町奥川田 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月27日 | 工期 | 平成24年12月27日 ～ 平成25年 3月31日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 9時20分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)高鍋組 | 税込<br>税抜 | ￥ 8,505,000<br>( ￥ 8,100,000) | ￥ 9,240,000<br>( ￥ 8,800,000) | ￥ 7,986,300<br>( ￥ 7,606,000) |

| 入札参加者名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (有)高鍋組 | 1 | ￥ 8,100,000 | | | 落札 |
| 高越建設(株) | 2 | ￥ 8,300,000 | | | |
| (有)丸中建設 | 3 | ￥ 8,400,000 | | | |
| (株)赤川組 | 4 | ￥ 8,720,000 | | | |
| (株)山内組 | 5 | ￥ 8,780,000 | | | |
| (有)西岡興業 | 6 | ￥ 8,800,000 | | | |
| (有)麻植開発 | 6 | ￥ 8,800,000 | | | |
| (有)徳川設備 | 6 | ￥ 8,800,000 | | | |
| (有)高野建設 | 9 | ￥ 7,600,000 | | | 失格 |
| (有)岸上工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)藤原建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0649 | 年 度 | 平成24年 | 発注機関 | 建築営繕課 |
| 工 事 名 | 鴨島児童館改修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町知恵島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成24年12月27日 | 工 期 | 平成24年12月27日 ～ 平成25年 3月31日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成24年12月21日 9時30分 | 場 所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|
| (有)栗原建設 | 税込 ￥ 17,010,000<br>税抜 ( ￥ 16,200,000) | ￥ 17,535,000<br>( ￥ 16,700,000) | ￥ 15,272,250<br>( ￥ 14,545,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)栗原建設 | 1 | ￥ 16,200,000 | | | 落札 |
| (有)高浜建設 | 2 | ￥ 16,388,000 | | | |
| (有)中央工業 | 3 | ￥ 16,425,000 | | | |
| (有)有持鉄工所 | 4 | ￥ 16,470,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 5 | ￥ 16,480,000 | | | |
| 木村建設(有) | 5 | ￥ 16,480,000 | | | |
| (株)フタバ | 7 | ￥ 16,488,000 | | | |
| (有)藤川建設 | 8 | ￥ 16,520,000 | | | |
| (有)木村工務店 | 9 | ￥ 16,548,000 | | | |
| (株)松島組 | 10 | ￥ 16,700,000 | | | |
| (有)剪宇工務店 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0641 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 水道課 |
| 業務名 | 平成24年度　吉野川市鴨島地区漏水調査委託業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月25日 | 履行期間 | 平成24年12月25日　～　平成25年 3月15日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 9時30分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| (株)日本漏防コンサルタント | 税込<br>税抜 | ￥ 1,984,500<br>( ￥ 1,890,000) | ￥ 2,152,500<br>( ￥ 2,050,000) | ￥ 1,797,600<br>( ￥ 1,712,000) |

| 入札参加者名 | 第１回 | | 第２回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)日本漏防コンサルタント | 1 | ￥ 1,890,000 | | | 落札 |
| (有)四国ローボーシステム | 2 | ￥ 1,920,000 | | | |
| 徳島地中情報(有) | 3 | ￥ 1,950,000 | | | |
| (株)日本レップス 四国営業所 | 4 | ￥ 1,960,000 | | | |
| (株)管路管理 四国営業所 | 5 | ￥ 2,000,000 | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0647 | 年 度 | 平成24年 | 発注機関 | 水道課 |
| 工 事 名 | 平成24年度 特環公共下水道（川田）第4工区に伴う水道管布設替工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町住吉 | | | | |
| 契 約 日 | 平成24年12月26日 | 工 期 | 平成24年12月26日 ～ 平成25年 3月22日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成24年12月21日 9時40分 | 場 所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|
| 石原水道工業(株) | 税込 ￥ 2,940,000<br>税抜 ( ￥ 2,800,000) | ￥ 3,097,500<br>( ￥ 2,950,000) | ￥ 2,689,050<br>( ￥ 2,561,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 石原水道工業(株) | 1 | ￥ 2,800,000 | | | 落札 |
| (有)森水道設備 | 2 | ￥ 2,870,000 | | | |
| (株)ビオトープ | 3 | ￥ 2,879,000 | | | |
| (株)四電工 吉野川営業所 | 4 | ￥ 2,890,000 | | | |
| (株)三栄設備 | 4 | ￥ 2,890,000 | | | |
| (有)石原興業社 | 6 | ￥ 2,894,000 | | | |
| (有)入交電気 | 7 | ￥ 2,895,000 | | | |
| (有)久保設備 | 8 | ￥ 2,900,000 | | | |
| (有)工藤設備 | 8 | ￥ 2,900,000 | | | |
| (有)上岡水道 | 10 | ￥ 2,910,000 | | | |
| 山本総合設備(有) | | | | | 辞退 |
| 十川工業(有) | | | | | 辞退 |
| (有)小原建設 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0632 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 水道課 |
| 業務名 | 平成24年度 宮島地区配水管布設替（推進）工事設計委託業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市山川町宮島 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月26日 | 履行期間 | 平成24年12月26日 ～ 平成25年 3月29日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 9時40分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 四国建設コンサルタント(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 3,255,000<br>（￥ 3,100,000） | ￥ 3,654,000<br>（￥ 3,480,000） | ￥ 3,070,200<br>（￥ 2,924,000） |

| 入札参加者名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 四国建設コンサルタント(株) | 1 | ￥ 3,100,000 | | | 落札 |
| (有)糸田川設計 | 2 | ￥ 3,350,000 | | | |
| ニタコンサルタント(株) | 2 | ￥ 3,350,000 | | | |
| (株)北辰測量設計 吉野川支店 | 2 | ￥ 3,350,000 | | | |
| (株)松本コンサルタント 吉野川支店 | 5 | ￥ 3,370,000 | | | |
| 光設計(株) | 6 | ￥ 3,390,000 | | | |
| (有)アクセス設計 | 7 | ￥ 3,400,000 | | | |
| (株)エコー建設コンサルタント | 7 | ￥ 3,400,000 | | | |
| (株)エイト日本技術開発 徳島支店 | 9 | ￥ 3,450,000 | | | |
| (株)フジタ建設コンサルタント | 9 | ￥ 3,450,000 | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0637 | 年 度 | 平成24年 | 発注機関 | 水道課 |
| 工 事 名 | 平成24年度 国道193号津由谷地区水道管布設工事(2工区) | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成24年12月26日 | 工 期 | 平成24年12月26日 ～ 平成25年 3月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成24年12月21日 9時50分 | 場 所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)上岡水道 | 税込<br>税抜 | ￥ 9,555,000<br>( ￥ 9,100,000) | ￥ 9,975,000<br>( ￥ 9,500,000) | ￥ 8,652,000<br>( ￥ 8,240,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)上岡水道 | 1 | ￥ 9,100,000 | | | 落札 |
| (有)工藤設備 | 2 | ￥ 9,110,000 | | | |
| (有)森水道設備 | 3 | ￥ 9,240,000 | | | |
| (株)ビオトープ | 4 | ￥ 9,250,000 | | | |
| 山本総合設備(有) | 4 | ￥ 9,250,000 | | | |
| 石原水道工業(株) | 6 | ￥ 9,330,000 | | | |
| (株)四電工 吉野川営業所 | 6 | ￥ 9,330,000 | | | |
| (有)石原興業社 | 6 | ￥ 9,330,000 | | | |
| (有)久保設備 | 9 | ￥ 9,350,000 | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0638 | 年 度 | 平成24年 | 発注機関 | 水道課 |
| 工 事 名 | 平成24年度 国道193号津由谷地区水道管布設工事(3工区) | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成24年12月26日 | 工 期 | 平成24年12月26日 ～ 平成25年 3月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成24年12月21日 9時50分 | 場 所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 石原水道工業(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 14,038,500<br>( ￥ 13,370,000) | ￥ 14,700,000<br>( ￥ 14,000,000) | ￥ 12,717,600<br>( ￥ 12,112,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 石原水道工業(株) | 1 | ￥ 13,370,000 | | | 落札 |
| (株)四電工 吉野川営業所 | 2 | ￥ 13,470,000 | | | |
| (有)工藤設備 | 3 | ￥ 13,500,000 | | | |
| (有)森水道設備 | 4 | ￥ 13,530,000 | | | |
| (有)石原興業社 | 5 | ￥ 13,560,000 | | | |
| 山本総合設備(有) | 6 | ￥ 13,600,000 | | | |
| (有)久保設備 | 7 | ￥ 13,660,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0639 | 年 度 | 平成24年 | 発注機関 | 水道課 |
| 工 事 名 | 平成24年度 国道193号津由谷地区水道管布設工事(4工区) | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成24年12月26日 | 工 期 | 平成24年12月26日 ～ 平成25年 3月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成24年12月21日 10時00分 | 場 所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| (有)工藤設備 | 税込<br>税抜 | ￥ 14,091,000<br>( ￥ 13,420,000) | ￥ 14,805,000<br>( ￥ 14,100,000) | ￥ 12,804,750<br>( ￥ 12,195,000) |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)工藤設備 | 1 | ￥ 13,420,000 | | | 落札 |
| 山本総合設備(有) | 2 | ￥ 13,480,000 | | | |
| (有)森水道設備 | 3 | ￥ 13,550,000 | | | |
| (有)石原興業社 | 4 | ￥ 13,600,000 | | | |
| (有)久保設備 | 5 | ￥ 13,700,000 | | | |
| (株)四電工 吉野川営業所 | 6 | ￥ 13,750,000 | | | |
| 石原水道工業(株) | 7 | ￥ 13,800,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事番号 | 0611 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 下水道課 |
| 工事名 | 平成24年度吉野川市公共下水道第10工区工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 徳島県吉野川市鴨島町喜来 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月25日 | 工期 | 平成24年12月26日 ～ 平成25年 3月 1日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 10時00分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 木村建設(有) | 税込<br>税抜 | ￥ 2,184,000<br>( ￥ 2,080,000) | ￥ 2,241,750<br>( ￥ 2,135,000) | ￥ 1,950,900<br>( ￥ 1,858,000) |

| 入札参加者名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 木村建設(有) | 1 | ￥ 2,080,000 | | | 落札 |
| 川原建設(株) | 2 | ￥ 2,085,000 | | | |
| (有)高浜建設 | 3 | ￥ 2,098,000 | | | |
| (株)松島組 | 4 | ￥ 2,099,000 | | | |
| (株)フタバ | 4 | ￥ 2,099,000 | | | |
| 阿波舗道(株) | 6 | ￥ 2,100,000 | | | |
| (有)中央工業 | 7 | ￥ 2,110,000 | | | |
| 神島建設(株) | 8 | ￥ 2,115,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 9 | ￥ 2,118,000 | | | |

標準様式例３（第３条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0658 | 年度 | 平成24年 | 発注機関 | 下水道課 |
| 業務名 | 平成24年度特環公共下水道（川田処理区）管渠実施設計業務委託その1 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市山川町住吉・西ノ原 | | | | |
| 契約日 | 平成24年12月27日 | 履行期間 | 平成24年12月27日　～　平成25年 3月15日 | | |
| 開札日時 | 平成24年12月21日 10時10分 | 場所 | 吉野川市役所 会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| (株)極東技工コンサルタント 徳島事務所 | 税込<br>税抜 | ￥ 5,355,000<br>（￥ 5,100,000） | ￥ 5,974,500<br>（￥ 5,690,000） | ￥ 4,995,900<br>（￥ 4,758,000） |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)極東技工コンサルタント 徳島事務所 | 1 | ￥ 5,100,000 | | | 落札 |
| (有)拓企画 | 2 | ￥ 5,300,000 | | | |
| サンエー設計(株)徳島営業所 | 2 | ￥ 5,300,000 | | | |
| (有)藤川測量設計事務所 | 4 | ￥ 5,500,000 | | | |
| (有)糸田川設計 | 4 | ￥ 5,500,000 | | | |
| (株)北辰測量設計 吉野川支店 | 4 | ￥ 5,500,000 | | | |
| (株)松本コンサルタント 吉野川支店 | 7 | ￥ 5,520,000 | | | |
| 光設計(株) | 8 | ￥ 5,590,000 | | | |