標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0705	年 度	平成24年	発注機関	農地林業課
工 事 名	平成24年度県単土地改良事業西寺谷地区農道改良工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路				
契 約 日	平成25年 2月 1日	工 期	平成25年 2月 1日 ～ 平成25年 3月27日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 8時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)栗原建設	税込 税抜	￥ 7,843,500 (￥ 7,470,000)	￥ 8,074,500 (￥ 7,690,000)	￥ 7,031,850 (￥ 6,697,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)栗原建設	1	￥ 7,470,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 7,540,000			
(有)近久建設	3	￥ 7,550,000			
(有)剪宇工務店	3	￥ 7,550,000			
(有)坂野建設	5	￥ 7,590,000			
新興建設(株)	6	￥ 7,600,000			
(株)武田建設	6	￥ 7,600,000			
(有)藤川建設	8	￥ 7,610,000			
坂東産業(株)	9	￥ 7,650,000			
朝日開発(株)	10	￥ 7,670,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0707	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度岸ノ下・西崎線排水路補修工事				
路 線 名 等	岸ノ下・西崎線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町麻植塚				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 2月28日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 8時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
木村建設(有)	税込 税抜	￥ 194,250 (￥ 185,000)	￥ 199,500 (￥ 190,000)	￥ 173,250 (￥ 165,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
木村建設(有)	1	￥ 185,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 189,000			
(株)松島組	3	￥ 190,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0687	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度宮ノ南・王子北線排水路補修工事				
路 線 名 等	宮ノ南・王子北線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月15日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 9時00分		場 所	吉野川市役所 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)有持鉄工所	税込 税抜	￥ 493,500 (￥ 470,000)	￥ 535,500 (￥ 510,000)	￥ 460,950 (￥ 439,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)有持鉄工所	1	￥ 470,000			落札
(有)近久建設	2	￥ 505,000			
鴨島造園土木(株)					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0703	年度	平成24年	発注機関	建設課
業務名	平成24年度山川堤外9号線排水路工事測量設計業務				
路線名等	山川堤外9号線				
業務箇所	吉野川市山川町堤外				
契約日	平成25年 1月30日	履行期間	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月29日		
開札日時	平成25年 1月29日 9時00分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)糸田川設計	税込 税抜	￥ 525,000 (￥ 500,000)	￥ 551,250 (￥ 525,000)	￥ 465,150 (￥ 443,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)糸田川設計	1	￥ 500,000			落札
(有)RAIM設計	2	￥ 505,000			
麻植測量事務所	3	￥ 510,000			
(有)蔵本測量設計	4	￥ 515,000			
(有)拓企画	4	￥ 515,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	4	￥ 515,000			
(有)エーシーピー	7	￥ 520,000			
(有)藤川測量設計事務所	7	￥ 520,000			
オー企画	7	￥ 520,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	7	￥ 520,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0693	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 高松3号線舗装補修工事				
路 線 名 等	高松3号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町喜来				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月15日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 9時10分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
四国開発(株)	税込 ￥ 672,000 税抜 (￥ 640,000)	￥ 703,500 (￥ 670,000)	￥ 610,050 (￥ 581,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 640,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 660,000			
新興建設(株)	3	￥ 662,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0697	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 神ノ木7号線舗装補修工事				
路線名等	神ノ木7号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成25年 1月30日	工期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月15日		
開札日時	平成25年 1月29日 9時10分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 682,500 (￥ 650,000)	￥ 724,500 (￥ 690,000)	￥ 627,900 (￥ 598,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥ 650,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 680,000			
新興建設(株)	3	￥ 685,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0708	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度向麻山下1号線他1線道路補修工事				
路線名等	向麻山下1号線他1線				
工事箇所	吉野川市鴨島町麻植塚				
契約日	平成25年 1月30日	工期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月15日		
開札日時	平成25年 1月29日 9時20分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)近久建設	税込 税抜	￥ 798,000 (￥ 760,000)	￥ 808,500 (￥ 770,000)	￥ 705,600 (￥ 672,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)近久建設	1	￥ 760,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 770,000			
鴨島造園土木(株)					欠席

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0699	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 舟戸3号線舗装補修工事				
路線名等	舟戸3号線				
工事箇所	吉野川市山川町舟戸				
契約日	平成25年 1月30日	工期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月29日		
開札日時	平成25年 1月29日 9時20分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 766,500 (￥ 730,000)	￥ 813,750 (￥ 775,000)	￥ 704,550 (￥ 671,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)山内組	1	￥ 730,000			落札
(株)山本組	2	￥ 760,000			
平山土建(株)	3	￥ 770,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0684	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度内原桑ノ内1号線側溝補修工事				
路 線 名 等	内原桑ノ内1号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町内原				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月22日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 9時30分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)井上敬樹園	税込 税抜	￥ 1,071,000 (￥ 1,020,000)	￥ 1,118,250 (￥ 1,065,000)	￥ 970,200 (￥ 924,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)井上敬樹園	1	￥ 1,020,000			落札
朝日開発(株)	2	￥ 1,050,000			
坂東産業(株)	2	￥ 1,050,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0696	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度　上浦天神･龍高線舗装補修工事				
路線名等	上浦天神･龍高線				
工事箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成25年 1月30日	工期	平成25年 1月30日　～　平成25年 3月15日		
開札日時	平成25年 1月29日 9時30分	場所	吉野川市役所　入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥1,207,500 (￥1,150,000)	￥1,270,500 (￥1,210,000)	￥1,100,400 (￥1,048,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥1,150,000			落札
四国開発(株)	2	￥1,180,000			
新興建設(株)	3	￥1,194,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0700	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度　東生福7号線舗装補修工事				
路線名等	東生福7号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成25年 1月30日	工期	平成25年 1月30日　～　平成25年 3月15日		
開札日時	平成25年 1月29日 9時40分	場所	吉野川市役所　入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥1,281,000 (￥1,220,000)	￥1,349,250 (￥1,285,000)	￥1,171,800 (￥1,116,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥1,220,000			落札
四国開発(株)	2	￥1,250,000			
平山土建(株)	3	￥1,260,000			
(株)山本組	3	￥1,260,000			
新興建設(株)	5	￥1,268,000			
(株)山内組	6	￥1,270,000			
(有)大建	6	￥1,270,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0702	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 宮ノ前原縁・藤井谷線舗装補修工事				
路 線 名 等	宮ノ前原縁・藤井谷線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月15日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 9時40分		場 所	吉野川市役所 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 1,617,000 (￥ 1,540,000)	￥ 1,706,250 (￥ 1,625,000)	￥ 1,480,500 (￥ 1,410,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 1,540,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,580,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 1,590,000			
(株)山内組	3	￥ 1,590,000			
平山土建(株)	5	￥ 1,600,000			
(有)大建	5	￥ 1,600,000			
(株)山本組	5	￥ 1,600,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0694	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 東生福1号線舗装補修工事				
路 線 名 等	東生福1号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月15日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 9時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 1,722,000 (￥ 1,640,000)	￥ 1,811,250 (￥ 1,725,000)	￥ 1,572,900 (￥ 1,498,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,640,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,680,000			
(株)山内組	3	￥ 1,690,000			
新興建設(株)	4	￥ 1,700,000			
平山土建(株)	4	￥ 1,700,000			
(有)大建	4	￥ 1,700,000			
(株)山本組	4	￥ 1,700,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0689	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 榎谷2号線舗装工事				
路 線 名 等	榎谷2号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町榎谷				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月29日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 9時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)藤原建設	税込 税抜	￥ 1,701,000 (￥ 1,620,000)	￥ 1,911,000 (￥ 1,820,000)	￥ 1,630,650 (￥ 1,553,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)藤原建設	1	￥ 1,620,000			落札
(有)高野建設	2	￥ 1,720,000			
(有)丸中建設	2	￥ 1,720,000			
(有)高鍋組					欠席
(株)赤川組					辞退
(有)岸上工務店					辞退
(有)麻植開発					辞退
(有)徳川設備					欠席
(有)石川組					辞退
大伸工業(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0690	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 久宗1号線舗装工事				
路 線 名 等	久宗1号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町大内				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月29日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 10時00分		場 所	吉野川市役所 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 1,827,000 (￥ 1,740,000)	￥ 1,921,500 (￥ 1,830,000)	￥ 1,668,450 (￥ 1,589,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 1,740,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 1,780,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,800,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 1,800,000			
平山土建(株)	3	￥ 1,800,000			
(有)大建	3	￥ 1,800,000			
(株)山本組	3	￥ 1,800,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0648	年度	平成24年	発注機関	水道課
業務名	平成24年度 西久保地区水道管布設替工事設計委託業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町				
契約日	平成25年 1月30日	履行期間	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月 8日		
開札日時	平成25年 1月29日 10時00分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	税込 税抜	￥ 787,500 (￥ 750,000)	￥ 861,000 (￥ 820,000)	￥ 724,500 (￥ 690,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	1	￥ 750,000			落札
(有)アクセス設計	2	￥ 790,000			
四国建設コンサルタント(株)	2	￥ 790,000			
ニタコンサルタント(株)	2	￥ 790,000			
(有)糸田川設計	5	￥ 800,000			
(株)エコー建設コンサルタント	6	￥ 810,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	6	￥ 810,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	6	￥ 810,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	6	￥ 810,000			
光設計(株)	10	￥ 820,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0691	年度	平成24年	発注機関	水道課
業務名	平成24年度 呉郷2号線外1線水道管布設替工事設計委託業務				
路線名等	呉郷2号線外1線				
業務箇所	鴨島町飯尾外				
契約日	平成25年 1月30日	履行期間	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月15日		
開札日時	平成25年 1月29日 10時10分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)北辰測量設計 吉野川支店	税込 税抜	￥ 924,000 (￥ 880,000)	￥ 997,500 (￥ 950,000)	￥ 841,050 (￥ 801,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)北辰測量設計 吉野川支店	1	￥ 880,000			落札
(有)アクセス設計	2	￥ 920,000			
(有)糸田川設計	2	￥ 920,000			
四国建設コンサルタント(株)	2	￥ 920,000			
(株)エコー建設コンサルタント	5	￥ 930,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 930,000			
光設計(株)	7	￥ 940,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	7	￥ 940,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	9	￥ 950,000			
ニタコンサルタント(株)	9	￥ 950,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0645	年度	平成24年	発注機関	水道課
業務名	平成24年度 北新田・水沼野線水道管布設替工事設計委託業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市川島町				
契約日	平成25年 1月30日	履行期間	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月 8日		
開札日時	平成25年 1月29日 10時10分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)エコー建設コンサルタント	税込 税抜	￥ 924,000 (￥ 880,000)	￥ 1,008,000 (￥ 960,000)	￥ 850,500 (￥ 810,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)エコー建設コンサルタント	1	￥ 880,000			落札
(有)糸田川設計	2	￥ 930,000			
(有)アクセス設計	3	￥ 940,000			
四国建設コンサルタント(株)	3	￥ 940,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	5	￥ 950,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 950,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	7	￥ 960,000			
光設計(株)	7	￥ 960,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	7	￥ 960,000			
ニタコンサルタント(株)	10	￥ 970,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0646	年度	平成24年	発注機関	水道課
業務名	平成24年度 北久保・長塚線水道管布設替工事設計委託業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市川島町				
契約日	平成25年 1月30日	履行期間	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月 8日		
開札日時	平成25年 1月29日 10時20分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
光設計(株)	税込 税抜	￥ 997,500 (￥ 950,000)	￥ 1,081,500 (￥ 1,030,000)	￥ 912,450 (￥ 869,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
光設計(株)	1	￥ 950,000			落札
(有)アクセス設計	2	￥ 1,000,000			
四国建設コンサルタント(株)	2	￥ 1,000,000			
(有)糸田川設計	4	￥ 1,010,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	5	￥ 1,020,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 1,020,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	7	￥ 1,030,000			
(株)エコー建設コンサルタント	7	￥ 1,030,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	7	￥ 1,030,000			
ニタコンサルタント(株)	10	￥ 1,040,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0692	年度	平成24年	発注機関	水道課
業務名	平成24年度 鴨島配水池築造工事設計委託業務				
路線名等					
業務箇所	鴨島町飯尾				
契約日	平成25年 2月 1日	履行期間	平成25年 2月 1日 ～ 平成25年 3月31日		
開札日時	平成25年 1月29日 10時20分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)アクセス設計	税込 税抜	￥ 6,300,000 (￥ 6,000,000)	￥ 6,919,500 (￥ 6,590,000)	￥ 5,806,500 (￥ 5,530,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)アクセス設計	1	￥ 6,000,000			落札
光設計(株)	2	￥ 6,030,000			
(有)糸田川設計	3	￥ 6,300,000			
四国建設コンサルタント(株)	3	￥ 6,300,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	5	￥ 6,400,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 6,400,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	7	￥ 6,460,000			
(株)エコー建設コンサルタント	8	￥ 6,500,000			
ニタコンサルタント(株)	8	￥ 6,500,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	8	￥ 6,500,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0678	年 度	平成24年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成24年度吉野川市公共下水道第11工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町喜来				
契 約 日	平成25年 1月30日	工 期	平成25年 1月30日 ～ 平成25年 3月15日		
開 札 日 時	平成25年 1月29日 10時30分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
神島建設(株)	税込 ￥ 2,163,000 税抜 (￥ 2,060,000)	￥ 2,273,250 (￥ 2,165,000)	￥ 1,972,950 (￥ 1,879,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
神島建設(株)	1	￥ 2,060,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 2,108,000			
(有)高浜建設	3	￥ 2,110,000			
阿波舗道(株)	4	￥ 2,120,000			
(株)松島組	4	￥ 2,120,000			
(有)中央工業	4	￥ 2,120,000			
川原建設(株)	7	￥ 2,130,000			
木村建設(有)	7	￥ 2,130,000			
(有)片岡工務店	9	￥ 2,140,000			