

入札結果表

工事番号	0140	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	知恵島小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町知恵島				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時00分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
(有)中央プランニング		税込 税抜	¥ 4,290,300 (¥ 4,086,000)	¥ 5,092,500 (¥ 4,850,000)	¥ 4,286,100 (¥ 4,082,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央プランニング	1	¥ 4,086,000			落札
(株)四電工 吉野川営業所	2	¥ 4,098,000			
(有)エレテック	3	¥ 4,102,000			
新居電気工事店	3	¥ 4,102,000			
(有)森水道設備	5	¥ 4,105,000			
藤井電業(有)	6	¥ 4,125,000			
石原水道工業(株)	7	¥ 4,132,000			
田村電設(株)	7	¥ 4,132,000			
(有)石原興業社	9	¥ 4,135,000			
(株)ビオトープ	10	¥ 4,136,000			
協和システム(有)	11	¥ 4,150,000			
和泉電気工事(株)	12	¥ 4,166,900			
(株)三栄設備	13	¥ 4,499,000			
(有)工藤設備	14	¥ 4,600,000			
山本総合設備(有)	15	¥ 4,790,000			
(有)久保設備	16	¥ 4,800,000			
(有)上岡水道	16	¥ 4,800,000			
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0147	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	種野小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市美郷字川俣				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時10分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
(有)中央プランニング		税込 税抜	¥ 4,767,000 (¥ 4,540,000)	¥ 5,670,000 (¥ 5,400,000)	¥ 4,749,150 (¥ 4,523,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央プランニング	1	¥ 4,540,000			落札
(有)森水道設備	2	¥ 4,550,000			
(株)四電工 吉野川営業所	3	¥ 4,563,000			
和泉電気工事(株)	4	¥ 4,568,500			
協和システム(有)	5	¥ 4,569,000			
田村電設(株)	6	¥ 4,571,000			
新居電気工事店	6	¥ 4,571,000			
(株)ビオトープ	8	¥ 4,576,000			
(有)エレテック	9	¥ 4,581,000			
(有)石原興業社	10	¥ 4,588,000			
藤井電業(有)	11	¥ 4,590,000			
(株)三栄設備	12	¥ 4,977,000			
(有)工藤設備	13	¥ 5,140,000			
山本総合設備(有)	14	¥ 5,300,000			
(有)久保設備					辞退
石原水道工業(株)					辞退
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0139	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	西麻植小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時10分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
和泉電気工事(株)		税込 税抜	¥ 4,951,905 (¥ 4,716,100)	¥ 5,880,000 (¥ 5,600,000)	¥ 4,943,400 (¥ 4,708,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
和泉電気工事(株)	1	¥ 4,716,100			落札
藤井電業(有)	2	¥ 4,718,000			
(株)四電工 吉野川営業所	3	¥ 4,732,000			
(有)石原興業社	4	¥ 4,734,000			
石原水道工業(株)	5	¥ 4,740,000			
田村電設(株)	5	¥ 4,740,000			
(有)森水道設備	7	¥ 4,745,000			
(株)ビオトープ	8	¥ 4,746,000			
新居電気工事店	9	¥ 4,768,000			
(株)三栄設備	10	¥ 5,106,000			
(有)工藤設備	11	¥ 5,300,000			
協和システム(有)	12	¥ 5,320,000			
山本総合設備(有)	13	¥ 5,490,000			
(有)久保設備	14	¥ 5,500,000			
(有)エレテック	15	¥ 4,678,000			失格
(有)中央プランニング	16	¥ 4,689,000			失格
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0142	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	学島小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市川島町学				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時20分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
(有)エレテック		税込 税抜	¥ 5,489,400 (¥ 5,228,000)	¥ 6,510,000 (¥ 6,200,000)	¥ 5,462,100 (¥ 5,202,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
藤井電業(有)	1	¥ 5,228,000			
(有)エレテック	1	¥ 5,228,000			くじ落札
和泉電気工事(株)	3	¥ 5,234,200			
(株)四電工 吉野川営業所	4	¥ 5,239,000			
(有)石原興業社	5	¥ 5,240,000			
田村電設(株)	6	¥ 5,247,000			
(株)ビオトップ	7	¥ 5,253,000			
新居電気工事店	8	¥ 5,278,000			
十川工業(有)	9	¥ 5,280,000			
(株)三栄設備	10	¥ 5,714,000			
協和システム(有)	11	¥ 5,890,000			
(有)工藤設備	12	¥ 5,900,000			
山本総合設備(有)	13	¥ 6,080,000			
(有)森水道設備	14	¥ 5,186,000			失格
(有)中央プランニング	15	¥ 5,189,000			失格
(有)久保設備					辞退
石原水道工業(株)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0144	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	川田小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町住吉				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時20分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
和泉電気工事(株)		税込 税抜	¥ 5,751,690 (¥ 5,477,800)	¥ 6,825,000 (¥ 6,500,000)	¥ 5,705,700 (¥ 5,434,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
和泉電気工事(株)	1	¥ 5,477,800			落札
(有)エレテック	2	¥ 5,478,000			
藤井電業(有)	3	¥ 5,486,000			
(株)四電工 吉野川営業所	4	¥ 5,493,000			
協和システム(有)	5	¥ 5,495,000			
(有)石原興業社	6	¥ 5,500,000			
田村電設(株)	6	¥ 5,500,000			
新居電気工事店	6	¥ 5,500,000			
(株)ビオトープ	9	¥ 5,507,000			
(有)工藤設備	10	¥ 5,520,000			
(有)中央プランニング	11	¥ 5,600,000			
(有)森水道設備	12	¥ 5,630,000			
(株)三栄設備	13	¥ 5,990,000			
山本総合設備(有)	14	¥ 6,380,000			
(有)久保設備					辞退
石原水道工業(株)					辞退
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0135	年度	平成24年	発注機関	教育総務課	
工事名	牛島小学校空調整備工事					
路線名等						
工事箇所	吉野川市鴨島町牛島					
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日			
開札日時	平成24年 5月 9日 11時30分		場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格	
(有)森水道設備		税込 税抜	¥ 6,115,200 (¥ 5,824,000)	¥ 7,276,500 (¥ 6,930,000)	¥ 6,084,750 (¥ 5,795,000)	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果	
	順位	入札額	順位	入札額		
(有)森水道設備	1	¥ 5,824,000			落札	
(有)中央プランニング	2	¥ 5,847,000				
藤井電業(有)	3	¥ 5,863,000				
(株)四電工 吉野川営業所	4	¥ 5,873,000				
(有)石原興業社	4	¥ 5,873,000				
石原水道工業(株)	6	¥ 5,880,000				
田村電設(株)	7	¥ 5,881,000				
新居電気工事店	7	¥ 5,881,000				
(株)ビオトープ	9	¥ 5,888,000				
(有)エレテック	9	¥ 5,888,000				
(株)三栄設備	11	¥ 5,916,000				
(有)久保設備	12	¥ 5,983,000				
協和システム(有)	13	¥ 6,620,000				
山本総合設備(有)	14	¥ 6,820,000				
和泉電気工事(株)	15	¥ 5,792,300			失格	
十川工業(有)					辞退	
(有)入交電気					辞退	
(有)野田電機					辞退	

入札結果表

工事番号	0146	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	川田西小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町川田				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ～ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時30分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
(有)エレテック		税込 税抜	¥ 6,121,500 (¥ 5,830,000)	¥ 7,297,500 (¥ 6,950,000)	¥ 6,100,500 (¥ 5,810,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)エレテック	1	¥ 5,830,000			落札
(有)森水道設備	2	¥ 5,839,000			
(株)四電工 吉野川営業所	3	¥ 5,873,000			
藤井電業(有)	4	¥ 5,877,000			
(有)石原興業社	5	¥ 5,890,000			
協和システム(有)	6	¥ 5,895,000			
田村電設(株)	7	¥ 5,898,000			
新居電気工事店	7	¥ 5,898,000			
(株)ビオトップ	9	¥ 5,905,000			
和泉電気工事(株)	10	¥ 5,911,000			
(有)中央プランニング	11	¥ 5,950,000			
(株)三栄設備	12	¥ 6,421,000			
山本総合設備(有)	13	¥ 6,840,000			
(有)久保設備					辞退
石原水道工業(株)					辞退
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0136	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	森山小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時40分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
(有)中央プランニング		税込 税抜	¥ 6,137,250 (¥ 5,845,000)	¥ 7,350,000 (¥ 7,000,000)	¥ 6,135,150 (¥ 5,843,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央プランニング	1	¥ 5,845,000			落札
(有)森水道設備	2	¥ 5,888,000			
藤井電業(有)	3	¥ 5,892,000			
(株)ビオトップ	4	¥ 5,912,000			
(株)四電工 吉野川営業所	5	¥ 5,915,000			
(有)石原興業社	5	¥ 5,915,000			
和泉電気工事(株)	7	¥ 5,920,000			
石原水道工業(株)	8	¥ 5,923,000			
田村電設(株)	8	¥ 5,923,000			
(有)エレテック	10	¥ 5,938,000			
新居電気工事店	11	¥ 5,949,000			
協和システム(有)	12	¥ 6,020,000			
(有)久保設備	13	¥ 6,028,000			
(株)三栄設備	14	¥ 6,168,000			
山本総合設備(有)	15	¥ 6,870,000			
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0138	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	飯尾敷地小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時40分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
(有)中央プランニング		税込 税抜	¥ 6,167,700 (¥ 5,874,000)	¥ 7,350,000 (¥ 7,000,000)	¥ 6,158,250 (¥ 5,865,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)中央プランニング	1	¥ 5,874,000			落札
(有)森水道設備	2	¥ 5,888,000			
藤井電業(有)	3	¥ 5,895,000			
協和システム(有)	4	¥ 5,912,000			
(株)四電工 吉野川営業所	5	¥ 5,915,000			
(株)ビオトップ	6	¥ 5,921,000			
(有)石原興業社	7	¥ 5,925,000			
新居電気工事店	8	¥ 5,929,500			
石原水道工業(株)	9	¥ 5,930,000			
田村電設(株)	10	¥ 5,931,000			
(有)エレテック	11	¥ 5,958,000			
和泉電気工事(株)	12	¥ 5,982,600			
(株)三栄設備	13	¥ 6,460,000			
(有)久保設備	14	¥ 6,880,000			
山本総合設備(有)	14	¥ 6,880,000			
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0134	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	上浦小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時50分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
藤井電業(有)		税込 税抜	¥ 7,656,600 (¥ 7,292,000)	¥ 9,061,500 (¥ 8,630,000)	¥ 7,593,600 (¥ 7,232,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
藤井電業(有)	1	¥ 7,292,000			落札
(株)ビオトップ	2	¥ 7,304,000			
(有)石原興業社	3	¥ 7,308,000			
(有)エレテック	3	¥ 7,308,000			
(株)四電工 吉野川営業所	5	¥ 7,309,000			
田村電設(株)	6	¥ 7,317,000			
和泉電気工事(株)	7	¥ 7,330,300			
(有)久保設備	8	¥ 7,358,000			
新居電気工事店	9	¥ 7,359,000			
石原水道工業(株)	10	¥ 7,360,000			
(株)三栄設備	11	¥ 7,967,000			
協和システム(有)	12	¥ 8,300,000			
山本総合設備(有)	13	¥ 8,500,000			
(有)森水道設備	14	¥ 7,192,000			失格
(有)中央プランニング					無効
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0145	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	川田中小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町町				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 11時50分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
和泉電気工事(株)		税込 税抜	¥ 7,712,145 (¥ 7,344,900)	¥ 9,166,500 (¥ 8,730,000)	¥ 7,634,550 (¥ 7,271,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
和泉電気工事(株)	1	¥ 7,344,900			落札
(株)四電工 吉野川営業所	2	¥ 7,352,000			
藤井電業(有)	3	¥ 7,380,000			
(株)ビオトップ	4	¥ 7,389,000			
(有)石原興業社	5	¥ 7,392,000			
協和システム(有)	6	¥ 7,394,000			
(有)エレテック	7	¥ 7,397,000			
田村電設(株)	8	¥ 7,402,000			
(有)森水道設備	9	¥ 7,408,000			
新居電気工事店	10	¥ 7,440,000			
(株)三栄設備	11	¥ 7,990,000			
山本総合設備(有)	12	¥ 6,800,000			失格
(有)久保設備					辞退
(有)中央プランニング					無効
石原水道工業(株)					辞退
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0150	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	山川中学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町前川				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 13時00分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
和泉電気工事(株)		税込 税抜	¥ 9,174,165 (¥ 8,737,300)	¥ 10,815,000 (¥ 10,300,000)	¥ 9,034,200 (¥ 8,604,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
和泉電気工事(株)	1	¥ 8,737,300			落札
(有)エレテック	2	¥ 8,760,000			
新居電気工事店	3	¥ 8,765,000			
(株)ビオトップ	4	¥ 8,780,000			
(有)森水道設備	5	¥ 8,790,000			
田村電設(株)	6	¥ 8,796,000			
協和システム(有)	7	¥ 8,798,000			
(有)石原興業社	8	¥ 8,962,000			
藤井電業(有)	9	¥ 8,970,000			
(株)四電工 吉野川営業所	10	¥ 9,633,000			
(株)三栄設備					辞退
(有)久保設備					辞退
石原水道工業(株)					辞退
(有)中央プランニング					無効
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
山本総合設備(有)					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0148	年度	平成24年	発注機関	教育総務課	
工事名	鴨島東中学校空調整備工事					
路線名等						
工事箇所	吉野川市鴨島町麻植塚					
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日			
開札日時	平成24年 5月 9日 13時00分		場所	吉野川市役所 2階 入札室		
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格	
(有)森水道設備		税込 税抜	¥ 9,602,250 (¥ 9,145,000)	¥ 11,550,000 (¥ 11,000,000)	¥ 9,602,250 (¥ 9,145,000)	
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果	
	順位	入札額	順位	入札額		
(有)森水道設備	1	¥ 9,145,000			落札	
和泉電気工事(株)	2	¥ 9,279,300				
藤井電業(有)	3	¥ 9,290,000				
協和システム(有)	3	¥ 9,290,000				
(株)四電工 吉野川営業所	5	¥ 9,295,000				
(株)ビオトップ	5	¥ 9,295,000				
(有)エレテック	7	¥ 9,300,000				
(株)三栄設備	8	¥ 9,309,000				
石原水道工業(株)	9	¥ 9,311,000				
田村電設(株)	9	¥ 9,311,000				
(有)石原興業社	11	¥ 9,400,000				
(有)久保設備					辞退	
(有)中央プランニング					無効	
新居電気工事店					辞退	
十川工業(有)					辞退	
(有)入交電気					辞退	
山本総合設備(有)					辞退	
(有)野田電機					辞退	

入札結果表

工事番号	0143	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	山瀬小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市山川町諏訪				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 13時10分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
(有)エレテック		税込 税抜	¥ 9,922,500 (¥ 9,450,000)	¥ 11,865,000 (¥ 11,300,000)	¥ 9,921,450 (¥ 9,449,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)エレテック	1	¥ 9,450,000			落札
(有)森水道設備	2	¥ 9,480,000			
和泉電気工事(株)	3	¥ 9,545,400			
(株)ビオトップ	4	¥ 9,548,000			
(株)四電工 吉野川営業所	5	¥ 9,549,000			
田村電設(株)	6	¥ 9,565,000			
協和システム(有)	7	¥ 9,718,000			
藤井電業(有)	8	¥ 9,760,000			
(有)石原興業社	9	¥ 11,075,000			
(株)三栄設備					辞退
(有)久保設備					辞退
(有)中央プランニング					無効
石原水道工業(株)					辞退
新居電気工事店					辞退
十川工業(有)					辞退
(有)入交電気					辞退
山本総合設備(有)					辞退
(有)野田電機					辞退

入札結果表

工事番号	0141	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	川島小学校空調整備工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成24年 5月14日	工期	平成24年 5月14日 ~ 平成24年 6月30日		
開札日時	平成24年 5月 9日 13時10分		場所	吉野川市役所 2階 入札室	
落札者		落札額		予定価格	最低制限価格
和泉電気工事(株)		税込 税抜	¥ 10,038,735 (¥ 9,560,700)	¥ 11,917,500 (¥ 11,350,000)	¥ 9,984,450 (¥ 9,509,000)
入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
和泉電気工事(株)	1	¥ 9,560,700			落札
(有)森水道設備	2	¥ 9,590,000			
(株)四電工 吉野川営業所	3	¥ 9,591,000			
(株)ビオトープ	4	¥ 9,615,000			
田村電設(株)	5	¥ 9,633,000			
藤井電業(有)	6	¥ 9,670,000			
十川工業(有)	7	¥ 9,700,000			
協和システム(有)	8	¥ 10,800,000			
(有)石原興業社	9	¥ 10,980,000			
(有)エレテック	10	¥ 9,500,000			失格
(株)三栄設備					辞退
(有)久保設備					辞退
(有)中央プランニング					無効
石原水道工業(株)					辞退
新居電気工事店					辞退
(有)入交電気					辞退
山本総合設備(有)					辞退
(有)野田電機					辞退

