標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0327	年度	平成24年	発注機関	農地林業課
業務名	平成24年度玉取3号池水質・土壌分析業務				
路線名等					
業務箇所	徳島県吉野川市鴨島町上浦				
契約日	平成24年 7月17日	履行期間	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月 7日		
開札日時	平成24年 7月13日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)環境防災	税込 税抜	￥ 355,950 (￥ 339,000)	￥ 425,250 (￥ 405,000)	￥ 347,550 (￥ 331,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)環境防災	1	￥ 339,000			落札
一般社団法人徳島県薬剤師会	2	￥ 345,000			
(株)イーアンドイー・リサーチ	3	￥ 390,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0319	年度	平成24年	発注機関	農地林業課
工事名	平成24年度一ノ坪池進入路整備舗装工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成24年 7月17日	工期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 7月13日 8時50分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥1,869,000 (￥1,780,000)	￥1,989,750 (￥1,895,000)	￥1,727,250 (￥1,645,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
阿波舗道(株)	1	￥1,780,000			落札
新興建設(株)	2	￥1,850,000			
(株)山本組	2	￥1,850,000			
(株)山内組	4	￥1,860,000			
四国開発(株)	4	￥1,860,000			
平山土建(株)	6	￥1,880,000			
(有)大建	6	￥1,880,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0323	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 流・忌部山線除草工事				
路線名等	流・忌部山線				
工事箇所	吉野川市山川町忌部山				
契約日	平成24年 7月17日	工期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 7月13日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)丸中建設	税込 税抜	￥ 278,250 (￥ 265,000)	￥ 315,000 (￥ 300,000)	￥ 269,850 (￥ 257,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)丸中建設	1	￥ 265,000			落札
(株)赤川組	2	￥ 300,000			
(有)杉村組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0316	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度中ノ丁4号線側溝補修工事				
路線名等	中ノ丁4号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町上下島				
契約日	平成24年 7月17日	工期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月14日		
開札日時	平成24年 7月13日 9時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)剪宇工務店	税込 税抜	￥ 334,950 (￥ 319,000)	￥ 346,500 (￥ 330,000)	￥ 300,300 (￥ 286,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)剪宇工務店	1	￥ 319,000			落札
(有)井上敬樹園	2	￥ 323,000			
(有)坂野建設	3	￥ 325,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0325	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 植桜・八幡線除草工事(第2工区)				
路 線 名 等	植桜・八幡線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 8月31日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 9時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)中西産業	税込 税抜	￥ 840,000 (￥ 800,000)	￥ 882,000 (￥ 840,000)	￥ 765,450 (￥ 729,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)中西産業	1	￥ 800,000			落札
(有)川村建設	2	￥ 819,000			
(株)三木組	3	￥ 829,000			
(有)新居建設	4	￥ 840,000			
フルモト建設(有)	5	￥ 843,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0317	年度	平成24年	発注機関	建設課
工事名	平成24年度 呉郷排水路維持工事				
路線名等	呉郷排水路				
工事箇所	吉野川市鴨島町飯尾				
契約日	平成24年 7月17日	工期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月28日		
開札日時	平成24年 7月13日 9時10分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 税抜	￥ 892,500 (￥ 850,000)	￥ 929,250 (￥ 885,000)	￥ 806,400 (￥ 768,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥ 850,000			落札
(有)井上敬樹園	2	￥ 865,000			
朝日開発(株)	3	￥ 880,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0324	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 植桜・八幡線除草工事(第1工区)				
路 線 名 等	植桜・八幡線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町八幡～桑村				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 8月31日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 9時20分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)高田造園土木	税込 税抜	￥ 907,200 (￥ 864,000)	￥ 960,750 (￥ 915,000)	￥ 833,700 (￥ 794,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)高田造園土木	1	￥ 864,000			落札
(有)的場建設	2	￥ 899,000			
(有)吉岡建設	2	￥ 899,000			
(有)坂東三峰建設	4	￥ 900,000			
(有)小原建設	5	￥ 910,000			
十川工業(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0314	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 町西北･敷地線舗装補修工事				
路 線 名 等	町西北･敷地線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町宮島				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月 7日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 9時20分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 1,008,000 (￥ 960,000)	￥ 1,055,250 (￥ 1,005,000)	￥ 912,450 (￥ 869,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 960,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 970,000			
新興建設(株)	3	￥ 985,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0311	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 山川宮地1号線舗装補修工事				
路 線 名 等	山川宮地1号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町宮地				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月 7日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 9時30分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 1,029,000 (￥ 980,000)	￥ 1,081,500 (￥ 1,030,000)	￥ 937,650 (￥ 893,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 980,000			落札
(株)山本組	2	￥ 1,010,000			
平山土建(株)	3	￥ 1,020,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0318	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 源光寺4号線舗装補修工事				
路 線 名 等	源光寺4号線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月 7日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 9時30分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 1,060,500 (￥ 1,010,000)	￥ 1,107,750 (￥ 1,055,000)	￥ 958,650 (￥ 913,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 1,010,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,020,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,035,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0321	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 麻植市15号線側溝補修工事				
路 線 名 等	麻植市15号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町西麻植				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月14日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 9時40分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)片岡工務店	税込 税抜	￥ 1,205,400 (￥ 1,148,000)	￥ 1,249,500 (￥ 1,190,000)	￥ 1,084,650 (￥ 1,033,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)片岡工務店	1	￥ 1,148,000			落札
(有)中央工業	2	￥ 1,169,000			
川原建設(株)	3	￥ 1,170,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0315	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 道南･長塚線舗装補修工事				
路 線 名 等	道南･長塚線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町三ツ島				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月 7日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 9時50分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 1,417,500 (￥ 1,350,000)	￥ 1,480,500 (￥ 1,410,000)	￥ 1,285,200 (￥ 1,224,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 1,350,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,360,000			
新興建設(株)	3	￥ 1,380,000			
(株)山本組	3	￥ 1,380,000			
(株)山内組	5	￥ 1,390,000			
平山土建(株)	5	￥ 1,390,000			
(有)大建	5	￥ 1,390,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0310	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 鴨島大北3号線舗装工事				
路 線 名 等	鴨島大北3号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月28日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 9時50分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 1,456,350 (￥ 1,387,000)	￥ 1,533,000 (￥ 1,460,000)	￥ 1,330,350 (￥ 1,267,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 1,387,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,410,000			
四国開発(株)	3	￥ 1,420,000			
(株)山内組	4	￥ 1,430,000			
(有)大建	5	￥ 1,440,000			
(株)山本組	5	￥ 1,440,000			
平山土建(株)	7	￥ 1,450,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0332	年 度	平成24年	発注機関	建設課
工 事 名	平成24年度 吉本･峯八線道路改良工事				
路 線 名 等	吉本･峯八線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町学字峯八				
契 約 日	平成24年 7月19日	工 期	平成24年 7月19日 ～ 平成24年11月16日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 10時00分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)的場建設	税込 税抜	￥ 5,460,000 (￥ 5,200,000)	￥ 5,754,000 (￥ 5,480,000)	￥ 4,998,000 (￥ 4,760,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)的場建設	1	￥ 5,200,000			落札
(有)吉岡建設	2	￥ 5,270,000			
(有)坂東三峰建設	3	￥ 5,370,000			
(株)三木組	4	￥ 5,375,000			
(有)新居建設	5	￥ 5,480,000			
フルモト建設(有)	5	￥ 5,480,000			
(有)川村建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0326	年度	平成24年	発注機関	建設課
業務名	平成24年度斜面安定化による安全・安心のまちづくり事業（西谷地区）測量調査設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市川島町桑村				
契約日	平成24年 7月19日	履行期間	平成24年 7月19日 ～ 平成24年11月30日		
開札日時	平成24年 7月13日 10時00分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)フジタ建設コンサルタント	税込 税抜	￥ 6,825,000 （￥ 6,500,000）	￥ 7,350,000 （￥ 7,000,000）	￥ 6,171,900 （￥ 5,878,000）

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	￥ 6,500,000			落札
ニタコンサルタント(株)	2	￥ 6,750,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	3	￥ 6,790,000			
四国建設コンサルタント(株)	4	￥ 6,800,000			
(株)エコー建設コンサルタント	5	￥ 6,900,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0331	年 度	平成24年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	鴨島呉郷保育所スポットエアコン改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾550番24				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 8月31日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 10時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)石原興業社	税込 税抜	￥ 549,150 (￥ 523,000)	￥ 572,250 (￥ 545,000)	￥ 495,600 (￥ 472,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)石原興業社	1	￥ 523,000			落札
(有)中央プランニング	2	￥ 532,000			
石原水道工業(株)	2	￥ 532,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0337	年 度	平成24年	発注機関	水道課
工 事 名	平成24年度 藤井谷・呉谷線外1線水道管布設替工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	鴨島町敷地				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月30日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 10時10分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)三栄設備	税込 税抜	￥ 3,895,500 (￥ 3,710,000)	￥ 4,095,000 (￥ 3,900,000)	￥ 3,552,150 (￥ 3,383,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)三栄設備	1	￥ 3,710,000			落札
(有)森水道設備	2	￥ 3,787,000			
石原水道工業(株)	3	￥ 3,790,000			
(株)四電工 吉野川営業所	3	￥ 3,790,000			
(株)ビオトープ	3	￥ 3,790,000			
(有)石原興業社	3	￥ 3,790,000			
(有)久保設備	3	￥ 3,790,000			
(有)入交電気	3	￥ 3,790,000			
山本総合設備(有)	9	￥ 3,800,000			
(有)工藤設備	10	￥ 3,830,000			
(有)上岡水道	10	￥ 3,830,000			
(有)小原建設	12	￥ 3,900,000			
十川工業(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0329	年 度	平成24年	発注機関	水道課
工 事 名	平成24年度 特環公共下水道（川島）第3／4工区に伴う水道管布設替工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町				
契 約 日	平成24年 7月19日	工 期	平成24年 7月19日 ～ 平成24年 9月28日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 10時20分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
石原水道工業(株)	税込 税抜	￥ 4,872,000 (￥ 4,640,000)	￥ 5,124,000 (￥ 4,880,000)	￥ 4,444,650 (￥ 4,233,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
石原水道工業(株)	1	￥ 4,640,000			落札
(有)森水道設備	2	￥ 4,742,000			
(有)石原興業社	3	￥ 4,745,000			
(株)四電工 吉野川営業所	4	￥ 4,750,000			
(株)ビオトープ	4	￥ 4,750,000			
(株)三栄設備	4	￥ 4,750,000			
(有)入交電気	4	￥ 4,750,000			
(有)久保設備	8	￥ 4,755,000			
山本総合設備(有)	9	￥ 4,760,000			
十川工業(有)	9	￥ 4,760,000			
(有)工藤設備	11	￥ 4,800,000			
(有)小原建設	11	￥ 4,800,000			
(有)上岡水道	11	￥ 4,800,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0320	年 度	平成24年	発注機関	教育総務課
工 事 名	西川田大クス周辺フェンス設置工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 8月31日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 10時20分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)麻植開発	税込 税抜	￥ 1,496,250 (￥ 1,425,000)	￥ 1,748,250 (￥ 1,665,000)	￥ 1,485,750 (￥ 1,415,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)麻植開発	1	￥ 1,425,000			落札
(株)藤原建設	2	￥ 1,430,000			
(有)丸中建設	3	￥ 1,450,000			
(有)高鍋組	4	￥ 1,470,000			
大伸工業(有)	5	￥ 1,550,000			
(有)岸上工務店	6	￥ 1,580,000			
(有)石川組	7	￥ 1,620,000			
(有)徳川設備	8	￥ 1,630,000			
(有)西岡興業	9	￥ 1,650,000			
(株)赤川組	10	￥ 1,410,000			失格
(有)高野建設					辞退
(有)杉村組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0328	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
業務名	吉野川市小・中学校音楽室等空調整備工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市				
契約日	平成24年 7月17日	履行期間	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 9月28日		
開札日時	平成24年 7月13日 10時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
鎌倉建築設計事務所	税込 税抜	￥ 1,995,000 (￥ 1,900,000)	￥ 2,231,250 (￥ 2,125,000)	￥ 1,854,300 (￥ 1,766,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
鎌倉建築設計事務所	1	￥ 1,900,000			落札
大塚建築設計事務所	2	￥ 2,080,000			
(株)岡島建築事務所	3	￥ 2,100,000			
岸田建築設計	4	￥ 2,120,000			
那須建築工房	5	￥ 2,126,000			
アカイワ建築設計事務所	6	￥ 2,127,000			
大内建築設計事務所	7	￥ 1,730,000			失格

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0333	年度	平成24年	発注機関	教育総務課
工事名	森山小学校図書室棟解体工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成24年 7月19日	工期	平成24年 7月19日 ～ 平成24年 8月31日		
開札日時	平成24年 7月13日 10時30分	場所	吉野川市役所 2階 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)坂野建設	税込 税抜	￥ 8,211,000 (￥ 7,820,000)	￥ 8,610,000 (￥ 8,200,000)	￥ 7,478,100 (￥ 7,122,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)坂野建設	1	￥ 7,820,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 8,050,000			
(株)三木組	3	￥ 8,068,000			
神島建設(株)	4	￥ 8,070,000			
川原建設(株)	5	￥ 8,100,000			
(有)栗原建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0335	年 度	平成24年	発注機関	教育総務課
工 事 名	鴨島第一中学校渡り廊下防水等改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島				
契 約 日	平成24年 7月17日	工 期	平成24年 7月17日 ～ 平成24年 8月31日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 10時40分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
大島塗装(有)	税込 税抜	￥ 2,562,000 (￥ 2,440,000)	￥ 2,693,250 (￥ 2,565,000)	￥ 2,337,300 (￥ 2,226,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
大島塗装(有)	1	￥ 2,440,000			落札
(有)早川工業	2	￥ 2,500,000			
(有)中村建装	3	￥ 2,520,000			
鴨島塗装	4	￥ 2,550,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0334	年 度	平成24年	発注機関	教育総務課
工 事 名	知恵島小学校屋内運動場屋根改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町知恵島				
契 約 日	平成24年 7月19日	工 期	平成24年 7月19日 ～ 平成24年 8月31日		
開 札 日 時	平成24年 7月13日 10時40分	場 所	吉野川市役所 2階 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)フタバ	税込 税抜	￥ 6,090,000 (￥ 5,800,000)	￥ 6,300,000 (￥ 6,000,000)	￥ 5,479,950 (￥ 5,219,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)フタバ	1	￥ 5,800,000			落札
神島建設(株)	2	￥ 5,830,000			
木村建設(有)	3	￥ 5,840,000			
(株)松島組	4	￥ 5,850,000			
(有)剪宇工務店	5	￥ 5,910,000			
(有)片岡工務店	6	￥ 5,930,000			
(有)有持鉄工所	6	￥ 5,930,000			
(有)藤川建設	8	￥ 5,950,000			
(有)木村工務店	8	￥ 5,950,000			
(有)中央工業	10	￥ 5,960,000			
(有)高浜建設					辞退
(有)桒原建設					辞退