標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0315	年 度	平成26年	発注機関	防災対策課
工 事 名	孤立化対策へリポート整備事業				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町				
契 約 日	平成26年 9月 2日	工 期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年11月18日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 8時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 3,920,400 (￥ 3,630,000)	￥ 4,125,600 (￥ 3,820,000)	￥ 3,579,120 (￥ 3,314,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 3,630,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 3,720,000			
(有)大建	2	￥ 3,720,000			
四国開発(株)	2	￥ 3,720,000			
平山土建(株)	5	￥ 3,750,000			
(株)山本組	5	￥ 3,750,000			
新興建設(株)	7	￥ 3,780,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0311	年 度	平成26年	発注機関	環境局環境企画課
工 事 名	平成26年度 臨時リサイクルセンター整備工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町大内				
契 約 日	平成26年 9月 2日	工 期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年 9月26日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 8時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
大伸工業(有)	税込 税抜	￥ 583,200 (￥ 540,000)	￥ 583,200 (￥ 540,000)	￥ 509,760 (￥ 472,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)石川組	1	￥ 540,000			
大伸工業(有)	1	￥ 540,000			くじ落札
高越建設(株)	3	￥ 542,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0296	年 度	平成26年	発注機関	環境局環境企画課
工 事 名	山川町八幡墓地修繕工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田八幡126-1番地先				
契 約 日	平成26年 9月 2日	工 期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年10月31日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 8時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)石川組	税込 ￥ 1,404,000 税抜 (￥ 1,300,000)	￥ 1,436,400 (￥ 1,330,000)	￥ 1,252,800 (￥ 1,160,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)石川組	1	￥ 1,300,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 1,310,000			
(株)藤原建設	3	￥ 1,330,000			
(有)徳川設備	3	￥ 1,330,000			
(有)高鍋組					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)赤川組					辞退
(有)丸中建設					辞退
(有)麻植開発					辞退
大伸工業(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0270	年 度	平成26年	発注機関	建設課
工 事 名	平成25年度(繰越)東麦原･川田線排水路工事				
路 線 名 等	東麦原･川田線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町季邦				
契 約 日	平成26年 9月 2日	工 期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年11月14日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 8時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)高野建設	税込 税抜	￥ 2,592,000 (￥ 2,400,000)	￥ 2,700,000 (￥ 2,500,000)	￥ 2,352,240 (￥ 2,178,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)高野建設	1	￥ 2,400,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 2,450,000			
(株)藤原建設	3	￥ 2,500,000			
(有)麻植開発	3	￥ 2,500,000			
大伸工業(有)	3	￥ 2,500,000			
(有)高鍋組					辞退
(株)赤川組					辞退
(有)丸中建設					辞退
(有)石川組					辞退
(有)徳川設備					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0312	年 度	平成26年	発注機関	建設課
工 事 名	平成26年度 道場南2号線道路改良舗装工事				
路 線 名 等	道場南2号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	平成26年 9月 2日	工 期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年11月28日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 9時00分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 2,743,200 (￥ 2,540,000)	￥ 2,883,600 (￥ 2,670,000)	￥ 2,505,600 (￥ 2,320,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
阿波舗道(株)	1	￥ 2,540,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 2,600,000			
(株)山本組	3	￥ 2,620,000			
平山土建(株)	4	￥ 2,630,000			
新興建設(株)	5	￥ 2,650,000			
(株)山内組	5	￥ 2,650,000			
(有)大建					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0181	年 度	平成26年	発注機関	建設課
工 事 名	平成26年度ほたる橋耐震補強工事				
路 線 名 等	山川堤外･三島1号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町堤外				
契 約 日	平成26年 9月 3日	工 期	平成26年 9月 3日 ～ 平成27年 3月 6日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 9時00分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
高越建設(株)	税込 ￥ 12,312,000 税抜 (￥ 11,400,000)	￥ 12,744,000 (￥ 11,800,000)	￥ 11,109,960 (￥ 10,287,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 11,400,000			落札
(株)山内組	2	￥ 11,600,000			
(株)三木組	3	￥ 11,700,000			
平山土建(株)	3	￥ 11,700,000			
新興建設(株)	5	￥ 11,740,000			
(株)武田建設	6	￥ 11,750,000			
川原建設(株)	7	￥ 11,800,000			
(有)片岡工務店	8	￥ 11,880,000			
(株)山本組					辞退
(有)桒原建設					辞退
(有)坂野建設					辞退
(株)東山建設					辞退
(有)中央工業					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0314	年 度	平成26年	発注機関	建築営繕課
工 事 名	鴨島第一中学校囲障改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島				
契 約 日	平成26年 9月 2日	工 期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年10月17日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 9時10分		場 所	吉野川市役所 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)中央工業	税込 税抜	￥ 453,600 (￥ 420,000)	￥ 475,200 (￥ 440,000)	￥ 412,560 (￥ 382,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)中央工業	1	￥ 420,000			落札
(有)高浜建設	2	￥ 435,000			
(有)片岡工務店	3	￥ 436,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0250	年度	平成26年	発注機関	建築営繕課
業務名	湯立会館耐震診断業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町北島73番地4				
契約日	平成26年 9月 2日	履行期間	平成26年 9月 2日 ～ 平成27年 2月27日		
開札日時	平成26年 8月29日 9時10分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)岡島建築事務所	税込 税抜	￥1,490,400 (￥1,380,000)	￥1,684,800 (￥1,560,000)	￥1,408,320 (￥1,304,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)岡島建築事務所	1	￥1,380,000			落札
岸田建築設計	2	￥1,450,000			
大塚建築設計事務所	3	￥1,475,000			
大内建築設計事務所	4	￥1,490,000			
アカイワ建築設計事務所	5	￥1,500,000			
(株)ミニマルデザイン	6	￥1,538,000			
那須建築工房	7	￥1,550,000			
鎌倉建築設計事務所	8	￥1,568,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0330	年度	平成26年	発注機関	建築営繕課
業務名	吉野川市交流センター･山川体育館･ふるさとセンター太陽光発電設備等設置工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市				
契約日	平成26年 9月 2日	履行期間	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年11月10日		
開札日時	平成26年 8月29日 9時20分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)阿波設計事務所 四国支店	税込 税抜	￥ 2,937,600 (￥ 2,720,000)	￥ 3,585,600 (￥ 3,320,000)	￥ 2,925,720 (￥ 2,709,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)阿波設計事務所 四国支店	1	￥ 2,720,000			落札
(株)岡島建築事務所	2	￥ 2,940,000			
(株)槙野一級建築設計事務所	3	￥ 3,000,000			
(株)西田設計	4	￥ 3,250,000			
(株)平島弘之プラスチーム二十八	5	￥ 2,700,000			失格
(株)宮建築設計					欠席

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0325	年度	平成26年	発注機関	建築営繕課
工事名	山田西団地1・3棟屋根防水改修工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市川島町				
契約日	平成26年 9月 2日	工期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年10月31日		
開札日時	平成26年 8月29日 9時20分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
大島塗装(有)	税込 税抜	￥ 3,780,000 (￥ 3,500,000)	￥ 3,920,400 (￥ 3,630,000)	￥ 3,396,600 (￥ 3,145,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大島塗装(有)	1	￥ 3,500,000			落札
(有)中村建装	2	￥ 3,520,000			
鴨島塗装	3	￥ 3,550,000			
(有)早川工業	4	￥ 3,637,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0324	年度	平成26年	発注機関	水道課
工事名	平成26年度　国道192号(鴨島上下島)配水管布設工事				
路線名等					
工事箇所	吉野川市鴨島町上下島				
契約日	平成26年 9月 2日	工期	平成26年 9月 2日　～　平成26年11月30日		
開札日時	平成26年 8月29日 9時30分	場所	吉野川市役所　入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
石原水道工業(株)	税込 税抜	￥ 1,069,200 (￥ 990,000)	￥ 1,107,000 (￥ 1,025,000)	￥ 962,280 (￥ 891,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
石原水道工業(株)	1	￥ 990,000			落札
(有)森水道設備	2	￥ 995,000			
(株)四電工　吉野川営業所	3	￥ 1,005,000			
(株)ビオトープ	3	￥ 1,005,000			
(株)三栄設備	3	￥ 1,005,000			
(有)久保設備	3	￥ 1,005,000			
(有)石原興業社	7	￥ 1,010,000			
山本総合設備(有)	7	￥ 1,010,000			
(有)工藤設備	9	￥ 1,020,000			
(有)上岡水道	10	￥ 1,021,000			
十川工業(有)					辞退
(有)小原建設					辞退
(有)入交電気					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0332	年 度	平成26年	発注機関	水道課
工 事 名	平成26年度 鴨島公共下水道第3工区に伴う水道管布設替工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町中島				
契 約 日	平成26年 9月 1日	工 期	平成26年 9月 1日 ～ 平成26年11月28日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 9時30分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)森水道設備	税込 税抜	￥ 5,194,800 (￥ 4,810,000)	￥ 5,464,800 (￥ 5,060,000)	￥ 4,750,920 (￥ 4,399,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)森水道設備	1	￥ 4,810,000			落札
(有)石原興業社	2	￥ 4,950,000			
(株)三栄設備	2	￥ 4,950,000			
(有)久保設備	4	￥ 4,967,000			
(株)四電工 吉野川営業所	5	￥ 4,970,000			
(株)ビオトープ	5	￥ 4,970,000			
石原水道工業(株)	7	￥ 4,980,000			
山本総合設備(有)	8	￥ 5,000,000			
(有)工藤設備	8	￥ 5,000,000			
(有)上岡水道	10	￥ 5,060,000			
十川工業(有)					辞退
(有)小原建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0333	年 度	平成26年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成26年度山川庁舎活用事業に伴う下水道管移設工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町翁喜台				
契 約 日	平成26年 9月 2日	工 期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年10月31日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 9時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)藤原建設	税込 税抜	￥ 2,484,000 (￥ 2,300,000)	￥ 2,743,200 (￥ 2,540,000)	￥ 2,357,640 (￥ 2,183,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)藤原建設	1	￥ 2,300,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 2,510,000			
(有)高鍋組					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)赤川組					辞退
(有)丸中建設					辞退
(有)石川組					辞退
(有)麻植開発					辞退
(有)徳川設備					辞退
大伸工業(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0319	年 度	平成26年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成26年度吉野川市公共下水道第4工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町中島				
契 約 日	平成26年 9月 2日	工 期	平成26年 9月 2日 ～ 平成26年10月31日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 9時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)井上敬樹園	税込 税抜	￥ 3,715,200 (￥ 3,440,000)	￥ 3,823,200 (￥ 3,540,000)	￥ 3,328,560 (￥ 3,082,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)井上敬樹園	1	￥ 3,440,000			落札
(有)栗原建設	2	￥ 3,480,000			
(株)武田建設	2	￥ 3,480,000			
(有)坂野建設	2	￥ 3,480,000			
(有)有持鉄工所	5	￥ 3,490,000			
(有)近久建設	5	￥ 3,490,000			
(有)剪宇工務店	7	￥ 3,496,000			
新興建設(株)	8	￥ 3,500,000			
坂東産業(株)	8	￥ 3,500,000			
(有)藤川建設	8	￥ 3,500,000			
朝日開発(株)	11	￥ 3,530,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0331	年 度	平成26年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成26年度岩谷川改修工事に伴う下水道管移設工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田・村雲				
契 約 日	平成26年 9月 3日	工 期	平成26年 9月 3日 ～ 平成27年 1月30日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 9時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)石川組	税込 税抜	￥ 10,044,000 (￥ 9,300,000)	￥ 11,340,000 (￥ 10,500,000)	￥ 9,716,760 (￥ 8,997,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)石川組	1	￥ 9,300,000			落札
(株)藤原建設	2	￥ 9,600,000			
(株)赤川組	3	￥ 10,200,000			
(有)高野建設	4	￥ 10,300,000			
(株)山内組	5	￥ 10,550,000			
高越建設(株)	6	￥ 10,570,000			
(有)高鍋組					辞退
(有)岸上工務店					辞退
(有)丸中建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0318	年 度	平成26年	発注機関	下水道課
工 事 名	平成26年度吉野川市公共下水道第3工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町中島				
契 約 日	平成26年 9月 3日	工 期	平成26年 9月 3日 ～ 平成26年11月28日		
開 札 日 時	平成26年 8月29日 9時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
坂東産業(株)	税込 税抜	￥ 13,284,000 (￥ 12,300,000)	￥ 13,824,000 (￥ 12,800,000)	￥ 12,039,840 (￥ 11,148,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
坂東産業(株)	1	￥ 12,300,000			落札
(有)桒原建設	2	￥ 12,360,000			
(株)フタバ	3	￥ 12,628,000			
(有)片岡工務店	4	￥ 12,630,000			
(株)松島組	5	￥ 12,640,000			
(有)有持鉄工所	6	￥ 12,650,000			
(株)三木組	7	￥ 12,657,000			
(有)中央工業	8	￥ 12,680,000			
新興建設(株)	9	￥ 12,700,000			
(株)山内組	9	￥ 12,700,000			
川原建設(株)	9	￥ 12,700,000			
(有)坂野建設	9	￥ 12,700,000			
(株)武田建設	13	￥ 12,750,000			
高越建設(株)					辞退
平山土建(株)					辞退
(株)山本組					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0336	年度	平成26年	発注機関	下水道課
業務名	平成26年度吉野川市公共下水道耐震詳細診断及び耐震設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成26年 9月 2日	履行期間	平成26年 9月 2日 ～ 平成27年 1月30日		
開札日時	平成26年 8月29日 10時00分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
サンエー設計(株)徳島営業所	税込 税抜	￥ 13,759,200 (￥ 12,740,000)	￥ 15,228,000 (￥ 14,100,000)	￥ 12,818,520 (￥ 11,869,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
サンエー設計(株)徳島営業所	1	￥ 12,740,000			落札
朝日設計(株)徳島事務所	2	￥ 13,300,000			
四国建設コンサルタント(株)	3	￥ 13,800,000			
(株)四電技術コンサルタント 徳島支店	3	￥ 13,800,000			
ニタコンサルタント(株)	5	￥ 14,000,000			
(株)エコー建設コンサルタント	6	￥ 14,100,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	6	￥ 14,100,000			