標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0111	年度	平成27年	発注機関	建設課
工事名	平成27年度　中島大止・中島中筋線側溝補修工事				
路線名等	中島大止・中島中筋線				
工事箇所	吉野川市鴨島町中島				
契約日	平成27年 4月28日	工期	平成27年 4月28日　～　平成27年 6月 5日		
開札日時	平成27年 4月24日 8時50分	場所	吉野川市役所　入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)井上敬樹園	税込 税抜	￥ 702,000 (￥ 650,000)	￥ 739,800 (￥ 685,000)	￥ 640,440 (￥ 593,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)井上敬樹園	1	￥ 650,000			落札
坂東産業(株)	2	￥ 680,000			
朝日開発(株)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0072	年度	平成27年	発注機関	建設課
業務名	平成27年度 川島幼稚園跡駐車場整地工事測量設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市川島町				
契約日	平成27年 4月28日	履行期間	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月30日		
開札日時	平成27年 4月24日 8時50分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	税込 税抜	￥ 810,000 (￥ 750,000)	￥ 907,200 (￥ 840,000)	￥ 759,240 (￥ 703,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	1	￥ 750,000			落札
(有)エーシーピー	2	￥ 790,000			
(有)藤川測量設計事務所	3	￥ 800,000			
オー企画	3	￥ 800,000			
(有)糸田川設計	5	￥ 810,000			
(株)中央設計 吉野川支店	5	￥ 810,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	7	￥ 815,000			
(有)拓企画	8	￥ 820,000			
(有)RAIM設計	8	￥ 820,000			
麻植測量事務所					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0106	年度	平成27年	発注機関	建設課
工事名	平成27年度　江渕1号線側溝補修工事				
路線名等	江渕1号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成27年 4月28日	工期	平成27年 4月28日　～　平成27年 6月 5日		
開札日時	平成27年 4月24日 9時00分	場所	吉野川市役所　入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)桒原建設	税込 税抜	￥ 788,400 (￥ 730,000)	￥ 928,800 (￥ 860,000)	￥ 785,160 (￥ 727,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)桒原建設	1	￥ 730,000			落札
朝日開発(株)	2	￥ 748,000			
坂東産業(株)	3	￥ 843,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0107	年 度	平成27年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度 若宮1号線舗装補修工事				
路 線 名 等	若宮1号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町若宮				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月 5日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 9時00分		場 所	吉野川市役所 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)山内組	税込 税抜	￥ 907,200 (￥ 840,000)	￥ 934,200 (￥ 865,000)	￥ 812,160 (￥ 752,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 840,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 855,000			
平山土建(株)	3	￥ 860,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0120	年 度	平成27年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度久宗1号線排水路補修工事				
路 線 名 等	久宗1号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町大内				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月 5日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 9時10分		場 所	吉野川市役所 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)藤原建設	税込 税抜	￥ 842,400 (￥ 780,000)	￥ 934,200 (￥ 865,000)	￥ 802,440 (￥ 743,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)藤原建設	1	￥ 780,000			落札
(有)石川組	2	￥ 860,000			
(株)山内組	3	￥ 867,000			
大伸工業(有)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0104	年度	平成27年	発注機関	建設課
工事名	平成27年度　絵馬堂・西麻植新田線側溝補修工事				
路線名等	絵馬堂・西麻植新田線				
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植				
契約日	平成27年 4月28日	工期	平成27年 4月28日　～　平成27年 6月 5日		
開札日時	平成27年 4月24日 9時10分	場所	吉野川市役所　入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 894,240 (￥ 828,000)	￥ 939,600 (￥ 870,000)	￥ 813,240 (￥ 753,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
新興建設(株)	1	￥ 828,000			落札
(有)剪宇工務店	2	￥ 851,000			
(有)藤川建設	3	￥ 856,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0113	年 度	平成27年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度 堂床南・堂ノ元線側溝補修工事				
路 線 名 等	堂床南・堂ノ元線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町麻植塚				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月 5日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 9時20分		場 所	吉野川市役所 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
木村建設(有)	税込 税抜	￥ 976,320 (￥ 904,000)	￥ 1,013,040 (￥ 938,000)	￥ 878,040 (￥ 813,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
木村建設(有)	1	￥ 904,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 910,000			
(株)松島組	3	￥ 922,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0093	年度	平成27年	発注機関	建設課
業務名	平成27年度　西崎前1号線道路改良工事測量設計業務				
路線名等	西崎前1号線				
業務箇所	吉野川市鴨島町牛島				
契約日	平成27年 4月28日	履行期間	平成27年 4月28日　～　平成27年 6月30日		
開札日時	平成27年 4月24日 9時20分	場所	吉野川市役所　入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(株)松本コンサルタント　吉野川支店	税込 税抜	￥ 993,600 (￥ 920,000)	￥ 1,110,240 (￥ 1,028,000)	￥ 930,960 (￥ 862,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)松本コンサルタント　吉野川支店	1	￥ 920,000			落札
(有)エーシーピー	2	￥ 980,000			
(有)藤川測量設計事務所	3	￥ 986,000			
(有)拓企画	4	￥ 990,000			
(有)糸田川設計	5	￥ 1,000,000			
(有)RAIM設計	5	￥ 1,000,000			
オー企画	5	￥ 1,000,000			
(株)中央設計　吉野川支店	5	￥ 1,000,000			
(株)北辰測量設計　吉野川支店	9	￥ 1,005,000			
麻植測量事務所					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0108	年 度	平成27年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度 杉尾・松本線側溝補修工事				
路 線 名 等	杉尾・松本線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町牛島				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月 5日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 9時30分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(株)松島組	税込 ￥ 1,198,800 税抜 (￥ 1,110,000)	￥ 1,249,560 (￥ 1,157,000)	￥ 1,083,240 (￥ 1,003,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)松島組	1	￥ 1,110,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 1,128,000			
木村建設(有)	3	￥ 1,140,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0115	年度	平成27年	発注機関	建設課
工事名	平成27年度 唐戸谷川補修工事				
路線名等	唐戸谷川				
工事箇所	吉野川市川島町				
契約日	平成27年 4月28日	工期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月 5日		
開札日時	平成27年 4月24日 9時30分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)吉岡建設	税込 税抜	￥1,274,400 (￥1,180,000)	￥1,291,680 (￥1,196,000)	￥1,127,520 (￥1,044,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)吉岡建設	1	￥1,180,000			落札
(有)的場建設	2	￥1,190,000			
四国開発(株)	2	￥1,190,000			
(有)坂東三峰建設	4	￥1,191,000			
(有)高田造園土木					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0105	年 度	平成27年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度 鴨島知恵島境・千田須賀西線側溝補修工事				
路 線 名 等	鴨島知恵島境・千田須賀西線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町知恵島				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月 5日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 9時40分		場 所	吉野川市役所 入札室	

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)中央工業	税込 税抜	￥ 1,425,600 (￥ 1,320,000)	￥ 1,502,280 (￥ 1,391,000)	￥ 1,303,560 (￥ 1,207,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)中央工業	1	￥ 1,320,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 1,353,000			
(有)高浜建設	3	￥ 1,365,000			
(有)片岡工務店	4	￥ 1,366,000			
(株)松島組	5	￥ 1,368,000			
阿波舗道(株)	6	￥ 1,370,000			
木村建設(有)	6	￥ 1,370,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0103	年 度	平成27年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度 円ノ元・常玄線側溝補修工事				
路 線 名 等	円ノ元・常玄線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町中島				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月 5日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 9時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
坂東産業(株)	税込 税抜	￥ 1,587,600 (￥ 1,470,000)	￥ 1,639,440 (￥ 1,518,000)	￥ 1,426,680 (￥ 1,321,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
坂東産業(株)	1	￥ 1,470,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 1,490,000			
(有)近久建設	2	￥ 1,490,000			
(有)剪宇工務店	4	￥ 1,495,000			
(有)藤川建設	5	￥ 1,498,000			
(有)井上敬樹園	6	￥ 1,518,000			
(有)坂野建設					辞退
朝日開発(株)					辞退
鴨島造園土木(株)					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0114	年 度	平成27年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度 片センダン・麻植市線他1線舗装補修工事				
路 線 名 等	片センダン・麻植市線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町西麻植				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月 5日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 9時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 1,620,000 (￥ 1,500,000)	￥ 1,701,000 (￥ 1,575,000)	￥ 1,478,520 (￥ 1,369,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 1,500,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,550,000			
(株)山内組	2	￥ 1,550,000			
四国開発(株)	2	￥ 1,550,000			
(株)山本組	5	￥ 1,560,000			
平山土建(株)	6	￥ 1,570,000			
(有)大建					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工事番号	0055	年度	平成27年	発注機関	建設課
工事名	平成27年度 瀧ノ上1号線道路改良工事				
路線名等	瀧ノ上1号線				
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤				
契約日	平成27年 4月28日	工期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 7月31日		
開札日時	平成27年 4月24日 9時50分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
(有)栗原建設	税込 税抜	￥ 3,680,640 (￥ 3,408,000)	￥ 4,341,600 (￥ 4,020,000)	￥ 3,668,760 (￥ 3,397,000)

入札参加者名	第 1 回		第 2 回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)栗原建設	1	￥ 3,408,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 3,412,000			
(有)有持鉄工所	3	￥ 3,417,000			
朝日開発(株)	4	￥ 3,479,000			
(有)剪宇工務店	5	￥ 3,819,000			
(有)藤川建設	6	￥ 3,859,000			
(有)近久建設	6	￥ 3,859,000			
坂東産業(株)					辞退
(有)坂野建設					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0092	年 度	平成27年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度東原地区排水路工事				
路 線 名 等	山路東原4号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 7月31日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 10時00分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)桒原建設	税込 税抜	￥ 5,064,120 (￥ 4,689,000)	￥ 5,972,400 (￥ 5,530,000)	￥ 5,014,440 (￥ 4,643,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)桒原建設	1	￥ 4,689,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 4,695,000			
(有)剪宇工務店	3	￥ 4,706,000			
朝日開発(株)	4	￥ 4,784,000			
(有)藤川建設	5	￥ 5,419,000			
新興建設(株)					辞退
坂東産業(株)					辞退
(有)坂野建設					辞退
(有)近久建設					無効

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0052	年度	平成27年	発注機関	建築営繕室
業務名	川島小学校屋内運動場外壁改修工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市川島町桒村				
契約日	平成27年 4月28日	履行期間	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月26日		
開札日時	平成27年 4月24日 10時00分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
アカイワ建築設計事務所	税込 税抜	￥ 380,160 (￥ 352,000)	￥ 464,400 (￥ 430,000)	￥ 379,080 (￥ 351,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
アカイワ建築設計事務所	1	￥ 352,000			落札
大塚建築設計事務所	2	￥ 353,000			
大内建築設計事務所	3	￥ 360,000			
(株)岡島建築事務所	4	￥ 364,000			
那須建築工房	5	￥ 365,000			
岸田建築設計	6	￥ 390,000			
(株)ミニマルデザイン	7	￥ 418,000			
鎌倉建築設計事務所	8	￥ 430,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0053	年度	平成27年	発注機関	建築営繕室
業務名	川島幼稚園解体工事設計業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市川島町桒村				
契約日	平成27年 4月28日	履行期間	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月26日		
開札日時	平成27年 4月24日 10時10分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額	予定価格	最低制限価格
大内建築設計事務所	税込 ￥ 615,600 税抜 (￥ 570,000)	￥ 735,480 (￥ 681,000)	￥ 609,120 (￥ 564,000)

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
大内建築設計事務所	1	￥ 570,000			落札
大塚建築設計事務所	2	￥ 610,000			
岸田建築設計	3	￥ 635,000			
(株)岡島建築事務所	4	￥ 650,000			
(株)ミニマルデザイン	5	￥ 663,000			
鎌倉建築設計事務所	6	￥ 680,000			
那須建築工房	6	￥ 680,000			
アカイワ建築設計事務所	8	￥ 556,000			失格

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0054	年 度	平成27年	発注機関	建築営繕室
工 事 名	消防団川島方面第8分団詰所造成工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市川島町児島字長池				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月19日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 10時10分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)坂東三峰建設	税込 税抜	￥ 1,836,000 (￥ 1,700,000)	￥ 1,906,200 (￥ 1,765,000)	￥ 1,654,560 (￥ 1,532,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)坂東三峰建設	1	￥ 1,700,000			落札
(有)的場建設	2	￥ 1,710,000			
四国開発(株)	3	￥ 1,760,000			
(有)吉岡建設	4	￥ 1,767,000			
フルモト建設(有)					辞退
(有)川村建設					辞退
(有)高田造園土木					辞退
(有)中西産業					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0066	年度	平成27年	発注機関	上下水道課
業務名	平成27年度 流・堤外線水道管布設替工事設計業務委託				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町				
契約日	平成27年 4月28日	履行期間	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 6月30日		
開札日時	平成27年 4月24日 10時20分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格
四国建設コンサルタント(株)	税込 税抜	￥1,296,000 (￥1,200,000)	￥1,459,080 (￥1,351,000)	￥1,223,640 (￥1,133,000)

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
四国建設コンサルタント(株)	1	￥1,200,000			落札
(株)エコー建設コンサルタント	2	￥1,290,000			
ニタコンサルタント(株)	3	￥1,300,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	3	￥1,300,000			
(有)糸田川設計	5	￥1,310,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	5	￥1,310,000			
朝日設計(株)徳島事務所	7	￥1,315,000			
光設計(株)	8	￥1,320,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	9	￥1,340,000			

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0086	年 度	平成27年	発注機関	上下水道課
工 事 名	平成27年度 宮内･宮西線水道管布設替工事				
路 線 名 等	宮内･宮西線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 7月31日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 10時20分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)森水道設備	税込 税抜	￥ 4,568,400 (￥ 4,230,000)	￥ 4,781,160 (￥ 4,427,000)	￥ 4,148,280 (￥ 3,841,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)森水道設備	1	￥ 4,230,000			落札
石原水道工業(株)	2	￥ 4,300,000			
山本総合設備(有)	2	￥ 4,300,000			
(有)久保設備	2	￥ 4,300,000			
(有)石原興業社	5	￥ 4,314,000			
(株)四電工 吉野川営業所	6	￥ 4,330,000			
(株)ビオトープ	6	￥ 4,330,000			
(有)工藤設備	8	￥ 4,340,000			
(株)三栄設備	9	￥ 4,350,000			
(有)上岡水道	10	￥ 4,390,000			
十川工業(有)					辞退
(有)小原建設					辞退
(有)入交電気					辞退

標準様式例３（第３条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0077	年 度	平成27年	発注機関	上下水道課
工 事 名	平成27年度 高白5号線外2線水道管布設替工事				
路 線 名 等	高白5号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町牛島				
契 約 日	平成27年 4月28日	工 期	平成27年 4月28日 ～ 平成27年 7月31日		
開 札 日 時	平成27年 4月24日 10時30分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格
(有)森水道設備	税込 税抜	￥ 8,910,000 (￥ 8,250,000)	￥ 9,360,360 (￥ 8,667,000)	￥ 8,119,440 (￥ 7,518,000)

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)森水道設備	1	￥ 8,250,000			落札
(有)石原興業社	2	￥ 8,407,000			
石原水道工業(株)	3	￥ 8,410,000			
(有)久保設備	4	￥ 8,420,000			
山本総合設備(有)	5	￥ 8,450,000			
(株)四電工 吉野川営業所	6	￥ 8,460,000			
(株)三栄設備	7	￥ 8,480,000			
(株)ビオトープ	8	￥ 8,490,000			
(有)工藤設備	9	￥ 8,500,000			
(有)上岡水道	10	￥ 8,580,000			
十川工業(有)					辞退
(有)小原建設					辞退