標準様式例３－２（第3条関係）

入 札 結 果 表 （総合評価落札方式）

工 事 番 号	264	年 度	平成28年度	発 注 機 関	建設課
工 事 名	平成28年度十二騎橋耐震補強工事				
路 線 名 等	市道 麻植塚・常玄線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町中島				
契 約 日	平成 28 年 8 月 10 日	工 期	平成 28 年 8 月 10 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで		
開 札 日 時	平成 28 年 8 月 5 日 9時00分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額（下段:税抜）	予 定 価 格（下段:税抜）	最低制限価格（下段:税抜）	ランダム係数
新興建設(株)	¥78,084,000 (¥72,300,000)	¥81,255,960 (¥75,237,000)	¥71,479,800 (¥66,185,000)	1.0005

評価値算出式	評 価 値 ＝（ 基 礎 点 ＋ 加 算 点 ）÷ 入 札 価 格（ 単 位 ： 百 万 円 ） 基 礎 点 ＝ １ ００ 点 、 加 算 点 ＝（ 得 点 合 計 ÷ 配 点 合 計 ）× 15 点

入 札 参 加 者	順位	得点 ( )内は配点											基礎点＋加算点	入札価格(税抜)	評価値	結 果
		施工実績 (5.0)	工事成績 (20.0)	表彰 (2.0)	ISO・エコアクション21 (2.0)	保有資格 (5.0)	施工経験 (5.0)	地域精通度 (3.0)				合 計 (42.0)				
新興建設(株)	1	5.0	17.5	2.0	2.0	5.0	0.0	3.0				34.5	112.3	¥72,300,000	1.5532	落札
高越建設(株)	2	5.0	17.5	2.0	2.0	5.0	5.0	0.0				36.5	113.0	¥74,800,000	1.5106	
川原建設(株)	3	0.0	15.0	0.0	2.0	5.0	0.0	3.0				25.0	108.9	¥74,000,000	1.4716	
(株)三木組	4	0.0	12.5	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0				19.5	107.0	¥73,800,000	1.4498	
(株)山内組																辞退
計 5 社																

※入札者で落札者とならなかったものは、当該落札者の決定を行った日から起算して7日以内に、書面により、当該入札に係る事項についての異議を申し立てることができる。

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0296	年 度	平成28年	発注機関	建設課
工 事 名	平成28年度 源光寺・近久線舗装補修工事				
路 線 名 等	源光寺・近久線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村				
契 約 日	平成28年 8月 9日	工 期	平成28年 8月 9日 ～ 平成28年 9月23日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 8時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 1,706,400 (￥ 1,580,000)	￥ 1,762,560 (￥ 1,632,000)	￥ 1,531,440 (￥ 1,418,000)	1.0025

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 1,580,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 1,620,000			
(株)山内組					辞退
(有)大建					辞退
平山土建(株)					辞退
(株)山本組					辞退
四国開発(株)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0298	年 度	平成28年	発注機関	建設課
工 事 名	鴨島児童館駐車場整備舗装工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町知恵島				
契 約 日	平成28年 8月 9日	工 期	平成28年 8月 9日 ～ 平成28年10月14日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 8時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 2,332,800 (￥ 2,160,000)	￥ 2,460,240 (￥ 2,278,000)	￥ 2,142,720 (￥ 1,984,000)	1.0060

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
阿波舗道(株)	1	￥ 2,160,000			落札
四国開発(株)	2	￥ 2,230,000			
(株)山内組	3	￥ 2,240,000			
新興建設(株)	3	￥ 2,240,000			
平山土建(株)	5	￥ 2,260,000			
(有)大建					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0297	年 度	平成28年	発注機関	建設課
工 事 名	平成28年度田渕地区排水路工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町西麻植				
契 約 日	平成28年 8月 9日	工 期	平成28年 8月 9日 ～ 平成28年11月30日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 8時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 4,752,000 (￥ 4,400,000)	￥ 4,947,480 (￥ 4,581,000)	￥ 4,313,520 (￥ 3,994,000)	1.0040

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 4,400,000			落札
(有)有持鉄工所	2	￥ 4,458,000			
(有)剪宇工務店	3	￥ 4,476,000			
(有)桒原建設	4	￥ 4,490,000			
(有)藤川建設	4	￥ 4,490,000			
(有)坂野建設	6	￥ 4,500,000			
朝日開発(株)	6	￥ 4,500,000			
坂東産業(株)	8	￥ 4,550,000			
(有)近久建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0291	年度	平成28年	発注機関	建設課
業務名	平成28年度亀戸橋外2橋修繕調査設計業務				
路線名等	下女ノ辻・西出目線 外				
業務箇所	吉野川市川島町				
契約日	平成28年 8月10日	履行期間	平成28年 8月10日 ～ 平成28年12月 9日		
開札日時	平成28年 8月 5日 8時50分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)エコー建設コンサルタント	税込 税抜	￥ 5,616,000 (￥ 5,200,000)	￥ 6,071,760 (￥ 5,622,000)	￥ 4,794,120 (￥ 4,439,000)	1.0055

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)エコー建設コンサルタント	1	￥ 5,200,000			落札
(株)フジタ建設コンサルタント	2	￥ 5,400,000			
エスシー企画(株)	2	￥ 5,400,000			
四国建設コンサルタント(株)	4	￥ 5,440,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 5,500,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	6	￥ 5,550,000			
ニタコンサルタント(株)	7	￥ 5,600,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0290	年度	平成28年	発注機関	建設課
業務名	平成28年度大正橋外2橋修繕調査設計業務				
路線名等	川俣1号線 外				
業務箇所	吉野川市美郷				
契約日	平成28年 8月10日	履行期間	平成28年 8月10日 ～ 平成28年12月 9日		
開札日時	平成28年 8月 5日 9時00分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)フジタ建設コンサルタント	税込 税抜	￥ 8,748,000 (￥ 8,100,000)	￥ 9,500,760 (￥ 8,797,000)	￥ 7,485,480 (￥ 6,931,000)	1.0020

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	￥ 8,100,000			落札
エスシー企画(株)	2	￥ 8,400,000			
四国建設コンサルタント(株)	3	￥ 8,440,000			
(株)エコー建設コンサルタント	4	￥ 8,540,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥ 8,600,000			
ニタコンサルタント(株)	5	￥ 8,600,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	7	￥ 8,700,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0294	年 度	平成28年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度(繰越)南寺橋外1橋修繕工事				
路 線 名 等	中須2号線等				
工 事 箇 所	吉野川市川島町				
契 約 日	平成28年 8月10日	工 期	平成28年 8月10日 ～ 平成29年 2月28日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 9時00分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)三木組	税込 税抜	￥ 11,556,000 (￥ 10,700,000)	￥ 12,016,080 (￥ 11,126,000)	￥ 10,430,640 (￥ 9,658,000)	1.0045

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)三木組	1	￥ 10,700,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 10,910,000			
(有)岸上工務店	3	￥ 10,950,000			
(有)片岡工務店	4	￥ 10,970,000			
(株)フタバ	5	￥ 10,977,000			
川原建設(株)	6	￥ 11,000,000			
高越建設(株)					辞退
(株)山内組					辞退
(株)山本組					辞退
平山土建(株)					辞退
(有)桒原建設					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)松島組					辞退
(有)坂野建設					辞退
(株)東山建設					辞退
(有)中央工業					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0289	年度	平成28年	発注機関	建設課
業務名	平成28年度中央橋外3橋修繕調査設計業務				
路線名等	東麦原・川田線 外				
業務箇所	吉野川市山川町				
契約日	平成28年 8月10日	履行期間	平成28年 8月10日 ～ 平成28年12月 9日		
開札日時	平成28年 8月 5日 9時10分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
ニタコンサルタント(株)	税込 税抜	￥ 11,772,000 (￥ 10,900,000)	￥ 12,677,040 (￥ 11,738,000)	￥ 10,014,840 (￥ 9,273,000)	1.0045

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
ニタコンサルタント(株)	1	￥ 10,900,000			落札
エスシー企画(株)	2	￥ 11,200,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	3	￥ 11,270,000			
(株)エコー建設コンサルタント	4	￥ 11,380,000			
四国建設コンサルタント(株)	5	￥ 11,400,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	6	￥ 11,500,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	6	￥ 11,500,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0232	年 度	平成28年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度(繰越)庄司橋耐震補強工事				
路 線 名 等	市道 川東・奥川田線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町奥川田				
契 約 日	平成28年 8月10日	工 期	平成28年 8月10日 ～ 平成29年 3月13日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 9時10分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
高越建設(株)	税込 税抜	￥ 19,872,000 (￥ 18,400,000)	￥ 20,436,840 (￥ 18,923,000)	￥ 17,827,560 (￥ 16,507,000)	1.0020

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 18,400,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 18,600,000			
(有)高野建設	3	￥ 18,750,000			
(株)山内組	4	￥ 18,800,000			
(有)片岡工務店	4	￥ 18,800,000			
(有)岸上工務店	4	￥ 18,800,000			
(株)フタバ	7	￥ 18,850,000			
(株)三木組					辞退
(株)山本組					辞退
川原建設(株)					辞退
平山土建(株)					辞退
(有)桒原建設					辞退
(株)松島組					辞退
(有)坂野建設					辞退
(株)東山建設					辞退
(有)中央工業					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0295	年 度	平成28年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度(繰越)麦原谷4号橋外3橋修繕工事				
路 線 名 等	季邦1号線等				
工 事 箇 所	吉野川市山川町、美郷				
契 約 日	平成28年 8月10日	工 期	平成28年 8月10日 ～ 平成29年 3月17日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 9時20分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)山本組	税込 税抜	￥ 20,898,000 (￥ 19,350,000)	￥ 20,942,280 (￥ 19,391,000)	￥ 18,068,400 (￥ 16,730,000)	1.0000

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山本組	1	￥ 19,350,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 19,380,000			
高越建設(株)	3	￥ 19,390,000			
新興建設(株)					辞退
(株)三木組					辞退
(株)山内組					辞退
川原建設(株)					辞退
(有)栗原建設					辞退
(有)高野建設					辞退
(有)片岡工務店					辞退
(株)松島組					辞退
(有)坂野建設					辞退
(株)東山建設					辞退
(株)フタバ					辞退
(有)中央工業					辞退
(有)岸上工務店					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0293	年 度	平成28年	発注機関	建設課
工 事 名	平成27年度(繰越)飯尾川20号橋外3橋修繕工事				
路 線 名 等	堂床南・江渕線等				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町				
契 約 日	平成28年 8月10日	工 期	平成28年 8月10日 ～ 平成29年 3月17日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 9時20分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)栗原建設	税込 税抜	￥ 24,548,400 (￥ 22,730,000)	￥ 25,315,200 (￥ 23,440,000)	￥ 22,087,080 (￥ 20,451,000)	1.0060

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)栗原建設	1	￥ 22,730,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 23,030,000			
(株)松島組	3	￥ 23,100,000			
(有)中央工業	3	￥ 23,100,000			
新興建設(株)	5	￥ 23,200,000			
(有)片岡工務店	5	￥ 23,200,000			
川原建設(株)	7	￥ 23,400,000			
高越建設(株)					辞退
(株)三木組					辞退
(株)山内組					辞退
(株)山本組					辞退
平山土建(株)					辞退
(有)高野建設					辞退
(有)坂野建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0300	年 度	平成28年	発注機関	建設課
工 事 名	平成28年度 東麦原・川田線側溝補修工事				
路 線 名 等	東麦原・川田線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町翁喜台				
契 約 日	平成28年 8月 9日	工 期	平成28年 8月 9日 ～ 平成28年10月 7日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 9時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
高越建設(株)	税込 ￥ 334,800 税抜 (￥ 310,000)	￥ 334,800 (￥ 310,000)	￥ 292,680 (￥ 271,000)	1.0030

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
高越建設(株)	1	￥ 310,000			落札
(有)石川組	2	￥ 270,000			失格
(株)藤原建設					辞退
原井林業(株)					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0287	年度	平成28年	発注機関	建築営繕室
業務名	湯立会館大規模改修工事監理業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市山川町				
契約日	平成28年 8月10日	履行期間	平成28年 8月10日 ～ 平成28年12月28日		
開札日時	平成28年 8月 5日 9時30分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)岡島建築事務所	税込 税抜	￥ 1,069,200 (￥ 990,000)	￥ 1,189,080 (￥ 1,101,000)	￥ 916,920 (￥ 849,000)	1.0060

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)岡島建築事務所	1	￥ 990,000			落札
大内建築設計事務所	2	￥ 1,040,000			
鎌倉建築設計事務所	3	￥ 1,050,000			
(株)ミニマルデザイン	4	￥ 1,060,000			
那須建築工房	5	￥ 1,080,000			
大塚建築設計事務所	5	￥ 1,080,000			
アカイワ建築設計事務所	7	￥ 1,100,000			
岸田建築設計	7	￥ 1,100,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0286	年 度	平成28年	発注機関	建築営繕室
工 事 名	湯立会館大規模改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町				
契 約 日	平成28年 8月10日	工 期	平成28年 8月10日 ～ 平成28年12月28日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 9時30分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
原井林業(株)	税込 税抜	￥ 16,437,600 (￥ 15,220,000)	￥ 17,113,680 (￥ 15,846,000)	￥ 15,486,120 (￥ 14,339,000)	1.0055

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
原井林業(株)	1	￥ 15,220,000			落札
(有)岸上工務店	2	￥ 15,540,000			
(株)三木組	3	￥ 15,600,000			
大伸工業(有)	4	￥ 15,700,000			
(有)丸中建設	5	￥ 15,760,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0292	年 度	平成28年	発注機関	上下水道課
工 事 名	平成28年度吉野川市公共下水道第7工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町西麻植				
契 約 日	平成28年 8月10日	工 期	平成28年 8月10日 ～ 平成28年11月18日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 9時40分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)片岡工務店	税込 税抜	￥ 7,063,200 (￥ 6,540,000)	￥ 7,290,000 (￥ 6,750,000)	￥ 6,326,640 (￥ 5,858,000)	1.0005

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)片岡工務店	1	￥ 6,540,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 6,628,000			
(有)中央工業	3	￥ 6,630,000			
阿波舗道(株)	4	￥ 6,650,000			
(株)松島組	4	￥ 6,650,000			
木村建設(有)	4	￥ 6,650,000			
川原建設(株)	7	￥ 6,700,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0302	年 度	平成28年	発注機関	教育総務課
工 事 名	鴨島幼稚園屋上手摺改修工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島600番地1				
契 約 日	平成28年 8月 8日	工 期	平成28年 8月 8日 ～ 平成28年 9月26日		
開 札 日 時	平成28年 8月 5日 9時50分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)早川工業	税込 税抜	￥ 1,382,400 (￥ 1,280,000)	￥ 1,458,000 (￥ 1,350,000)	￥ 1,315,440 (￥ 1,218,000)	1.0030

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)早川工業	1	￥ 1,280,000			落札
(有)中村建装	2	￥ 1,320,000			
鴨島塗装	3	￥ 1,330,000			
(株)香川塗装	4	￥ 1,335,000			
大島塗装(有)	5	￥ 1,345,000			
だるま塗装	6	￥ 1,856,000			失格