標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0509 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 総務課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 防犯灯新設工事(第3工区) | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町、鴨島町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 8 時 40 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井電業(有) | 税込<br>税抜 | ￥ 361,800<br>( ￥ 335,000) | ￥ 399,600<br>( ￥ 370,000) | ￥ 360,720<br>( ￥ 334,000) | 1.0045 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 藤井電業(有) | 1 | ￥ 335,000 | | | 落札 |
| (株)デンコー | 2 | ￥ 349,000 | | | |
| (有)野田電機 | 3 | ￥ 352,000 | | | |
| (有)中央プランニング | 4 | ￥ 356,000 | | | |
| 和泉電気工事(株) | 5 | ￥ 360,000 | | | |
| 田中電気工事(株) | 6 | ￥ 333,500 | | | 失格 |
| (有)エレテック | 7 | ￥ 1,503,000 | | | 失格 |
| 田村電設(株)吉野川本店 | | | | | 辞退 |
| (株)ビオトープ設備システム | | | | | 辞退 |
| 協和システム(有) | | | | | 辞退 |
| (有)入交電気 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0530 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 総務課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 防犯灯建替工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市全域 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 8 時 40 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中電気工事(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 1,628,640<br>( ￥ 1,508,000) | ￥ 1,806,840<br>( ￥ 1,673,000) | ￥ 1,625,400<br>( ￥ 1,505,000) | 1.0000 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 田中電気工事(株) | 1 | ￥ 1,508,000 | | | 落札 |
| (有)野田電機 | 2 | ￥ 1,509,000 | | | |
| 藤井電業(有) | 3 | ￥ 1,515,000 | | | |
| (株)デンコー | 4 | ￥ 1,525,000 | | | |
| (有)中央プランニング | 5 | ￥ 1,626,000 | | | |
| 和泉電気工事(株) | 6 | ￥ 1,672,000 | | | |
| (有)エレテック | 7 | ￥ 332,000 | | | 失格 |
| (有)入交電気 | 8 | ￥ 1,500,000 | | | 失格 |
| 田村電設(株)吉野川本店 | | | | | 辞退 |
| (株)ビオトープ設備システム | | | | | 辞退 |
| 協和システム(有) | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0494 | 年度 | 平成28年 | 発注機関 | 環境局環境企画課 |
| 業務名 | 平成28年度　吉野川市自動車騒音の常時監視及び面的評価委託業務 | | | | |
| 路線名等 | 国道192号 | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市 | | | | |
| 契約日 | 平成29年 1月17日 | 履行期間 | 平成29年 1月17日　～　平成29年 3月15日 | | |
| 開札日時 | 平成29年 1月13日 8 時 50 分 | 場所 | 吉野川市役所　入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)環境防災 | 税込<br>税抜 | ￥ 712,800<br>( ￥ 660,000) | ￥ 815,400<br>( ￥ 755,000) | ￥ 643,680<br>( ￥ 596,000) | 1.0060 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)環境防災 | 1 | ￥ 660,000 | | | 落札 |
| 中外テクノス(株)関西技術センター | 2 | ￥ 690,000 | | | |
| (株)エイト日本技術開発　徳島支店 | 3 | ￥ 740,000 | | | |
| (株)東洋技研 | 4 | ￥ 750,000 | | | |
| (株)日建技術コンサルタント　徳島営業所 | 5 | ￥ 755,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0531 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 農地林業課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 林道施設災害復旧事業 林道桁山線災害復旧工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 林道桁山線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市美郷 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 8 時 50 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平山土建(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 282,960<br>( ￥ 262,000) | ￥ 285,120<br>( ￥ 264,000) | ￥ 245,160<br>( ￥ 227,000) | 1.0015 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 平山土建(株) | 1 | ￥ 262,000 | | | 落札 |
| (株)山本組 | 2 | ￥ 263,000 | | | |
| (有)大建 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0528 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 農地林業課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事(第2期) | | | | |
| 路 線 名 等 | 林道倉羅樫平線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市美郷 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)山本組 | 税込<br>税抜 | ￥ 2,505,600<br>( ￥ 2,320,000) | ￥ 2,851,200<br>( ￥ 2,640,000) | ￥ 2,478,600<br>( ￥ 2,295,000) | 1.0040 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)山本組 | 1 | ￥ 2,320,000 | | | 落札 |
| 平山土建(株) | 2 | ￥ 2,376,000 | | | |
| (有)大建 | | | | | 辞退 |
| (株)東山建設 | | | | | 辞退 |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0527 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 農地林業課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 林道施設災害復旧事業 林業専用道奥野々山線災害復旧工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 林業専用道 奥野々山線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市美郷 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月31日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平山土建(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 2,646,000<br>( ￥ 2,450,000) | ￥ 3,014,280<br>( ￥ 2,791,000) | ￥ 2,621,160<br>( ￥ 2,427,000) | 1.0015 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 平山土建(株) | 1 | ￥ 2,450,000 | | | 落札 |
| (株)山本組 | 2 | ￥ 2,510,000 | | | |
| (有)大建 | | | | | 辞退 |
| (株)東山建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0518 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 三谷下1号線側溝補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 三谷下1号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町森藤 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 10 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)栗原建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 298,080<br>( ￥ 276,000) | ￥ 342,360<br>( ￥ 317,000) | ￥ 297,000<br>( ￥ 275,000) | 1.0010 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)栗原建設 | 1 | ￥ 276,000 | | | 落札 |
| 朝日開発(株) | 2 | ￥ 269,000 | | | 失格 |
| (有)井上敬樹園 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0445 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年災 山路坂口2号線道路災害復旧工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 山路坂口2号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町山路 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 10 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂東産業(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 750,600<br>( ￥ 695,000) | ￥ 756,000<br>( ￥ 700,000) | ￥ 659,880<br>( ￥ 611,000) | 1.0025 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 坂東産業(株) | 1 | ￥ 695,000 | | | 落札 |
| 朝日開発(株) | 2 | ￥ 595,000 | | | 失格 |
| (有)桒原建設 | 3 | ￥ 610,000 | | | 失格 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0521 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 張3号線舗装補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 張3号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市美郷字張 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 20 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| (株)山本組 | 税込 ¥ 799,200<br>税抜 ( ¥ 740,000) | ¥ 831,600<br>( ¥ 770,000) | ¥ 726,840<br>( ¥ 673,000) | 1.0040 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)山本組 | 1 | ¥ 740,000 | | | 落札 |
| 平山土建(株) | 2 | ¥ 769,000 | | | |
| (有)大建 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0522 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 国木地・玉取線舗装補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 国木地・玉取線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町上浦 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 20 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿波舗道(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 864,000<br>( ￥ 800,000) | ￥ 907,200<br>( ￥ 840,000) | ￥ 792,720<br>( ￥ 734,000) | 1.0045 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 阿波舗道(株) | 1 | ￥ 800,000 | | | 落札 |
| 新興建設(株) | 2 | ￥ 831,000 | | | |
| 四国開発(株) | 3 | ￥ 835,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0517 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 樫原・山路黒岩2号線側溝補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 樫原・山路黒岩2号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町山路 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)栗原建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 804,600<br>( ￥ 745,000) | ￥ 924,480<br>( ￥ 856,000) | ￥ 802,440<br>( ￥ 743,000) | 1.0010 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)栗原建設 | 1 | ￥ 745,000 | | | 落札 |
| 坂東産業(株) | 2 | ￥ 848,000 | | | |
| 朝日開発(株) | 3 | ￥ 728,000 | | | 失格 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0514 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 宮間裏1号線舗装補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 宮間裏1号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町牛島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| 阿波舗道(株) | 税込 ￥ 982,800<br>税抜 ( ￥ 910,000) | ￥ 1,040,040<br>( ￥ 963,000) | ￥ 903,960<br>( ￥ 837,000) | 1.0020 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 阿波舗道(株) | 1 | ￥ 910,000 | | | 落札 |
| 新興建設(株) | 2 | ￥ 955,000 | | | |
| 四国開発(株) | 3 | ￥ 960,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0524 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 牛島地区公民館駐車場舗装工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町牛島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 40 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| 阿波舗道(株) | 税込 ￥ 1,026,000<br>税抜 ( ￥ 950,000) | ￥ 1,075,680<br>( ￥ 996,000) | ￥ 932,040<br>( ￥ 863,000) | 1.0000 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 阿波舗道(株) | 1 | ￥ 950,000 | | | 落札 |
| 新興建設(株) | 2 | ￥ 986,000 | | | |
| 四国開発(株) | 3 | ￥ 990,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0513 | 年度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 業務名 | 平成28年度 麻植塚地区排水路工事測量設計業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町麻植塚 | | | | |
| 契約日 | 平成29年 1月17日 | 履行期間 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月31日 | | |
| 開札日時 | 平成29年 1月13日 9 時 40 分 | 場所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)エス・ビー・シー 吉野川支店 | 税込<br>税抜 | ￥1,317,600<br>(￥1,220,000) | ￥1,423,440<br>(￥1,318,000) | ￥1,121,040<br>(￥1,038,000) | 1.0015 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)エス・ビー・シー 吉野川支店 | 1 | ￥1,220,000 | | | 落札 |
| (株)北辰測量設計 吉野川支店 | 2 | ￥1,250,000 | | | |
| (株)中央設計 吉野川支店 | 3 | ￥1,270,000 | | | |
| 麻植測量事務所 | 4 | ￥1,278,000 | | | |
| (有)糸田川設計 | 5 | ￥1,280,000 | | | |
| (有)拓企画 | 5 | ￥1,280,000 | | | |
| (有)藤川測量設計事務所 | 7 | ￥1,290,000 | | | |
| オー企画 | 7 | ￥1,290,000 | | | |
| (有)RAIM設計 | 9 | ￥1,300,000 | | | |
| (株)松本コンサルタント 吉野川支店 | 9 | ￥1,300,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0525 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成27年度(繰越) 神ノ木地区排水路舗装工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町山路 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 50 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿波舗道(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 1,458,000<br>( ￥ 1,350,000) | ￥ 1,541,160<br>( ￥ 1,427,000) | ￥ 1,345,680<br>( ￥ 1,246,000) | 1.0050 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 阿波舗道(株) | 1 | ￥ 1,350,000 | | | 落札 |
| (株)山内組 | 2 | ￥ 1,410,000 | | | |
| 四国開発(株) | 2 | ￥ 1,410,000 | | | |
| 新興建設(株) | 4 | ￥ 1,412,000 | | | |
| 平山土建(株) | 5 | ￥ 1,420,000 | | | |
| (有)大建 | | | | | 辞退 |
| (株)山本組 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0529 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年災 東外5号線災害復旧工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 東外5号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町牛島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 9 時 50 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)フタバ | 税込<br>税抜 | ￥ 1,512,000<br>( ￥ 1,400,000) | ￥ 1,566,000<br>( ￥ 1,450,000) | ￥ 1,366,200<br>( ￥ 1,265,000) | 1.0045 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)フタバ | 1 | ￥ 1,400,000 | | | 落札 |
| (株)松島組 | 2 | ￥ 1,428,000 | | | |
| 阿波舗道(株) | 3 | ￥ 1,430,000 | | | |
| (有)中央工業 | 3 | ￥ 1,430,000 | | | |
| 木村建設(有) | 3 | ￥ 1,430,000 | | | |
| (有)高浜建設 | 3 | ￥ 1,430,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 7 | ￥ 1,437,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0523 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 貞末・辻裏線道路補修工事その2 | | | | |
| 路 線 名 等 | 貞末・辻裏線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町牛島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 10 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)松島組 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,684,800<br>( ￥ 1,560,000) | ￥ 1,757,160<br>( ￥ 1,627,000) | ￥ 1,534,680<br>( ￥ 1,421,000) | 1.0060 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)松島組 | 1 | ￥ 1,560,000 | | | 落札 |
| 木村建設(有) | 2 | ￥ 1,600,000 | | | |
| (有)高浜建設 | 2 | ￥ 1,600,000 | | | |
| (株)フタバ | 4 | ￥ 1,605,000 | | | |
| (有)中央工業 | 4 | ￥ 1,605,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 6 | ￥ 1,608,000 | | | |
| 阿波舗道(株) | 7 | ￥ 1,610,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0526 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 日和女1号線道路改良工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 日和女1号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 10 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)的場建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 2,874,960<br>( ￥ 2,662,000) | ￥ 2,994,840<br>( ￥ 2,773,000) | ￥ 2,615,760<br>( ￥ 2,422,000) | 1.0060 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)的場建設 | 1 | ￥ 2,662,000 | | | 落札 |
| (有)坂東三峰建設 | 2 | ￥ 2,720,000 | | | |
| (有)髙田造園土木 | 3 | ￥ 2,730,000 | | | |
| (有)吉岡建設 | | | | | 辞退 |
| (有)川村建設 | | | | | 辞退 |
| 四国開発(株) | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0477 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成27年度(繰越) 知恵島中須賀・喜来宮北線道路局部改良工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 知恵島中須賀・喜来宮北線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町喜来 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月15日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 10 時 10 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿波舗道(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 4,428,000<br>( ￥ 4,100,000) | ￥ 4,664,520<br>( ￥ 4,319,000) | ￥ 4,071,600<br>( ￥ 3,770,000) | 1.0050 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 阿波舗道(株) | 1 | ￥ 4,100,000 | | | 落札 |
| (株)フタバ | 2 | ￥ 4,258,000 | | | |
| (有)中央工業 | 3 | ￥ 4,260,000 | | | |
| 木村建設(有) | 3 | ￥ 4,260,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 5 | ￥ 4,270,000 | | | |
| (株)松島組 | 6 | ￥ 4,280,000 | | | |
| 川原建設(株) | 7 | ￥ 4,300,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0532 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成28年度 川東・奥川田線道路補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 川東・奥川田線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町恵下 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 10 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)高鍋組 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,728,000<br>( ￥ 1,600,000) | ￥ 1,836,000<br>( ￥ 1,700,000) | ￥ 1,599,480<br>( ￥ 1,481,000) | 1.0020 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)高鍋組 | 1 | ￥ 1,600,000 | | | 落札 |
| (株)赤川組 | 2 | ￥ 1,680,000 | | | |
| (有)徳川設備 | 3 | ￥ 1,700,000 | | | |
| (有)高野建設 | | | | | 辞退 |
| (有)岸上工務店 | | | | | 辞退 |
| (株)藤原建設 | | | | | 辞退 |
| (有)丸中建設 | | | | | 辞退 |
| (有)石川組 | | | | | 辞退 |
| (有)麻植開発 | | | | | 辞退 |
| 大伸工業(有) | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0515 | 年度 | 平成28年 | 発注機関 | 建築営繕室 |
| 業務名 | 吉野川市役所空調設備改修工事設計業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町 | | | | |
| 契約日 | 平成29年 1月17日 | 履行期間 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月31日 | | |
| 開札日時 | 平成29年 1月13日 10 時 20 分 | 場所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大塚建築設計事務所 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,359,720<br>（￥ 1,259,000） | ￥ 1,733,400<br>（￥ 1,605,000） | ￥ 1,351,080<br>（￥ 1,251,000） | 1.0005 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 大塚建築設計事務所 | 1 | ￥ 1,259,000 | | | 落札 |
| (株)岡島建築事務所 | 2 | ￥ 1,315,000 | | | |
| 鎌倉建築設計事務所 | 3 | ￥ 1,444,000 | | | |
| (株)ミニマルデザイン | 4 | ￥ 1,570,000 | | | |
| 大内建築設計事務所 | 5 | ￥ 1,600,000 | | | |
| 那須建築工房 | 5 | ￥ 1,600,000 | | | |
| 岸田建築設計 | 5 | ￥ 1,600,000 | | | |
| アカイワ建築設計事務所 | | | | | 辞退 |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0534 | 年 度 | 平成28年 | 発注機関 | 建築営繕室 |
| 工 事 名 | 立石団地2･3棟屋根改修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成29年 1月17日 | 工 期 | 平成29年 1月17日 ～ 平成29年 3月24日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成29年 1月13日 10 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)三木組 | 税込<br>税抜 | ￥ 907,200<br>( ￥ 840,000) | ￥ 946,080<br>( ￥ 876,000) | ￥ 848,880<br>( ￥ 786,000) | 1.0010 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)三木組 | 1 | ￥ 840,000 | | | 落札 |
| 原井林業(株) | 2 | ￥ 860,000 | | | |
| (有)丸中建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0505 | 年度 | 平成28年 | 発注機関 | 上下水道課 |
| 業務名 | 平成28年度　吉野川市水道管管網図修正委託業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市 | | | | |
| 契約日 | 平成29年 1月16日 | 履行期間 | 平成29年 1月16日　～　平成29年 3月17日 | | |
| 開札日時 | 平成29年 1月13日 10 時 20 分 | 場所 | 吉野川市役所　入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)松本コンサルタント　吉野川支店 | 税込<br>税抜 | ￥ 3,510,000<br>( ￥ 3,250,000) | ￥ 3,780,000<br>( ￥ 3,500,000) | ￥ 3,413,880<br>( ￥ 3,161,000) | 1.0035 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)松本コンサルタント　吉野川支店 | 1 | ￥ 3,250,000 | | | 落札 |
| (株)エコー建設コンサルタント | 2 | ￥ 3,380,000 | | | |
| 四国建設コンサルタント(株) | 2 | ￥ 3,380,000 | | | |
| ニタコンサルタント(株) | 4 | ￥ 3,400,000 | | | |
| 光設計(株) | 4 | ￥ 3,400,000 | | | |
| (株)フジタ建設コンサルタント | 4 | ￥ 3,400,000 | | | |
| (株)北辰測量設計　吉野川支店 | 4 | ￥ 3,400,000 | | | |
| (株)中央設計　吉野川支店 | 4 | ￥ 3,400,000 | | | |
| (有)糸田川設計 | 9 | ￥ 3,450,000 | | | |
| 朝日設計(株)徳島事務所 | 10 | ￥ 3,460,000 | | | |
| (有)RAIM設計 | 11 | ￥ 3,480,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |