標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0384	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 片ｾﾝﾀﾞﾝ・麻植市線舗装補修工事				
路 線 名 等	片ｾﾝﾀﾞﾝ・麻植市線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町西麻植				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年11月 3日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 8 時 30 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
新興建設(株)	税込 ￥ 901,800 税抜 (￥ 835,000)	￥ 929,880 (￥ 861,000)	￥ 806,760 (￥ 747,000)	1.0015

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 835,000			落札
阿波舗道(株)	2	￥ 850,000			
四国開発(株)	2	￥ 850,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0391	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 上浦市久保2号線舗装補修工事				
路 線 名 等	上浦市久保2号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年11月 3日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 8 時 30 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 918,000 (￥ 850,000)	￥ 968,760 (￥ 897,000)	￥ 841,320 (￥ 779,000)	1.0030

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
阿波舗道(株)	1	￥ 850,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 888,000			
四国開発(株)	3	￥ 890,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0383	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 西出目6号線舗装補修工事				
路 線 名 等	西出目6号線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町学				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年11月 3日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 8 時 40 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額	予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
四国開発(株)	税込 ￥ 999,000 税抜 (￥ 925,000)	￥ 1,026,000 (￥ 950,000)	￥ 891,000 (￥ 825,000)	1.0025

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 925,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 945,000			
(株)山本組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0386	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 鴨島大北・西知恵島線舗装補修工事				
路 線 名 等	鴨島大北・西知恵島線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町知恵島				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年11月 3日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 8 時 50 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 1,058,400 (￥ 980,000)	￥ 1,087,560 (￥ 1,007,000)	￥ 942,840 (￥ 873,000)	1.0015

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 980,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 990,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 1,000,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0380	年度	平成29年	発注機関	建設課
業務名	平成29年度 道路改良工事補償算定業務				
路線名等					
業務箇所	吉野川市鴨島町				
契約日	平成29年 9月26日	履行期間	平成29年 9月26日 ～ 平成29年12月27日		
開札日時	平成29年 9月22日 8 時 50 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	税込 税抜	￥ 993,600 (￥ 920,000)	￥ 1,111,320 (￥ 1,029,000)	￥ 874,800 (￥ 810,000)	1.0025

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	1	￥ 920,000			落札
(株)徳島総合コンサルタント	2	￥ 960,000			
(株)補償実務	3	￥ 980,000			
ニタコンサルタント(株)	4	￥ 1,000,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	4	￥ 1,000,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0394	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 王子壇11号線舗装補修工事				
路 線 名 等	王子壇11号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年11月 3日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 00 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
阿波舗道(株)	税込 税抜	￥ 1,123,200 (￥ 1,040,000)	￥ 1,177,200 (￥ 1,090,000)	￥ 1,021,680 (￥ 946,000)	1.0025

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
阿波舗道(株)	1	￥ 1,040,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 1,080,000			
四国開発(株)	2	￥ 1,080,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0385	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 川田・川田市線舗装補修工事				
路 線 名 等	川田・川田市線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年12月28日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 00 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)山内組	税込 税抜	￥ 1,166,400 (￥ 1,080,000)	￥ 1,202,040 (￥ 1,113,000)	￥ 1,045,440 (￥ 968,000)	1.0035

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 1,080,000			落札
平山土建(株)	2	￥ 1,110,000			
(株)山本組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0390	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 天島・乗島線舗装補修工事				
路 線 名 等	天島・乗島線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町喜来				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年11月 3日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 10 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
四国開発(株)	税込 税抜	￥ 1,317,600 (￥ 1,220,000)	￥ 1,355,400 (￥ 1,255,000)	￥ 1,178,280 (￥ 1,091,000)	1.0045

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
四国開発(株)	1	￥ 1,220,000			落札
新興建設(株)	2	￥ 1,230,000			
阿波舗道(株)	3	￥ 1,240,000			
(株)山内組	3	￥ 1,240,000			
平山土建(株)	5	￥ 1,250,000			
(有)大建					辞退
(株)山本組					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0357	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 麦原6号線道路補修工事				
路 線 名 等	麦原6号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町麦原				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年12月15日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 10 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)岸上工務店	税込 税抜	￥ 2,160,000 (￥ 2,000,000)	￥ 2,256,120 (￥ 2,089,000)	￥ 1,969,920 (￥ 1,824,000)	1.0055

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)岸上工務店	1	￥ 2,000,000			くじ落札
(有)高鍋組	1	￥ 2,000,000			
(有)徳川設備	3	￥ 2,088,000			
(有)麻植開発					辞退
大伸工業(有)					辞退
(株)赤川組					辞退
(株)藤原建設					辞退
(有)石川組					辞退
(有)高野建設					辞退
(有)丸中建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0397	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 西須賀2号線道路改良工事				
路 線 名 等	西須賀2号線				
工 事 箇 所	吉野川市川島町児島				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年12月15日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 20 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)的場建設	税込 税抜	￥ 3,294,000 (￥ 3,050,000)	￥ 3,397,680 (￥ 3,146,000)	￥ 2,962,440 (￥ 2,743,000)	1.0040

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)的場建設	1	￥ 3,050,000			落札
(有)坂東三峰建設	2	￥ 3,100,000			
(有)髙田造園土木	3	￥ 3,110,000			
四国開発(株)	4	￥ 3,140,000			
(株)三木組					辞退
(有)川村建設					辞退
(有)吉岡建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0354	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 上浦堤外2号線道路改良工事				
路 線 名 等	上浦堤外2号線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成30年 1月19日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 20 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)有持鉄工所	税込 税抜	￥ 3,963,600 (￥ 3,670,000)	￥ 4,099,680 (￥ 3,796,000)	￥ 3,570,480 (￥ 3,306,000)	1.0030

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)有持鉄工所	1	￥ 3,670,000			落札
(有)桒原建設	2	￥ 3,720,000			
朝日開発(株)	3	￥ 3,721,000			
(有)剪宇工務店	4	￥ 3,728,000			
(有)藤川建設	5	￥ 3,750,000			
坂東産業(株)	6	￥ 3,770,000			
新興建設(株)					辞退
(有)坂野建設					辞退
(有)井上敬樹園					辞退
(有)近久建設					無効

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0389	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度亀戸橋外1橋修繕工事				
路 線 名 等	下女ノ辻・西出目線等				
工 事 箇 所	吉野川市川島町				
契 約 日	平成29年 9月27日	工 期	平成29年 9月27日 ～ 平成30年 1月19日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 30 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)三木組	税込 税抜	￥ 4,935,600 (￥ 4,570,000)	￥ 5,132,160 (￥ 4,752,000)	￥ 4,442,040 (￥ 4,113,000)	1.0055

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)三木組	1	￥ 4,570,000			落札
(株)フタバ	2	￥ 4,680,000			
川原建設(株)	3	￥ 4,700,000			
高越建設(株)					辞退
新興建設(株)					辞退
(株)山本組					辞退
(株)山内組					辞退
平山土建(株)					辞退
(有)桒原建設					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)松島組					辞退
(株)東山建設					辞退
(有)岸上工務店					辞退
(有)中央工業					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0388	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度飯尾川8号橋外1橋修繕工事				
路 線 名 等	上下島呉島・壱町地線等				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町				
契 約 日	平成29年 9月27日	工 期	平成29年 9月27日 ～ 平成30年 1月19日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 40 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)栗原建設	税込 税抜	￥ 5,644,080 (￥ 5,226,000)	￥ 5,788,800 (￥ 5,360,000)	￥ 5,010,120 (￥ 4,639,000)	1.0055

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)栗原建設	1	￥ 5,226,000			落札
(有)中央工業	2	￥ 5,250,000			
(株)松島組	3	￥ 5,280,000			
川原建設(株)	4	￥ 5,300,000			
(株)フタバ	4	￥ 5,300,000			
新興建設(株)	6	￥ 5,310,000			
高越建設(株)					辞退
(株)山本組					辞退
(株)山内組					辞退
平山土建(株)					辞退
(株)三木組					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)東山建設					辞退
(有)岸上工務店					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0376	年度	平成29年	発注機関	建設課
業務名	平成29年度寺谷川3号橋耐震化調査設計業務				
路線名等	山ノ南・四反地線				
業務箇所	吉野川市鴨島町山路				
契約日	平成29年 9月26日	履行期間	平成29年 9月26日 ～ 平成30年 3月 9日		
開札日時	平成29年 9月22日 9 時 40 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	税込 税抜	￥ 5,940,000 (￥ 5,500,000)	￥ 6,662,520 (￥ 6,169,000)	￥ 5,252,040 (￥ 4,863,000)	1.0020

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	1	￥ 5,500,000			落札
四国建設コンサルタント(株)	2	￥ 5,940,000			
(株)エコー建設コンサルタント	3	￥ 5,950,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	4	￥ 6,000,000			
エスシー企画(株)	4	￥ 6,000,000			
ニタコンサルタント(株)	6	￥ 6,050,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	7	￥ 6,100,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0377	年度	平成29年	発注機関	建設課
業務名	平成29年度岩屋橋耐震化調査設計業務				
路線名等	川田・町線				
業務箇所	吉野川市山川町村雲				
契約日	平成29年 9月26日	履行期間	平成29年 9月26日 ～ 平成30年 3月 9日		
開札日時	平成29年 9月22日 9 時 50 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)フジタ建設コンサルタント	税込 税抜	￥ 6,210,000 (￥ 5,750,000)	￥ 6,664,680 (￥ 6,171,000)	￥ 5,256,360 (￥ 4,867,000)	1.0025

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(株)フジタ建設コンサルタント	1	￥ 5,750,000			落札
四国建設コンサルタント(株)	2	￥ 5,940,000			
(株)エコー建設コンサルタント	3	￥ 5,950,000			
(株)エイト日本技術開発 徳島支店	4	￥ 6,000,000			
エスシー企画(株)	4	￥ 6,000,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	6	￥ 6,050,000			
ニタコンサルタント(株)	6	￥ 6,050,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0368	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事				
路 線 名 等	宮ノ前原縁・藤井谷線				
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾				
契 約 日	平成29年 9月27日	工 期	平成29年 9月27日 ～ 平成30年 1月31日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 9 時 50 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
新興建設(株)	税込 税抜	￥ 7,776,000 (￥ 7,200,000)	￥ 8,039,520 (￥ 7,444,000)	￥ 7,002,720 (￥ 6,484,000)	1.0015

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
新興建設(株)	1	￥ 7,200,000			落札
(有)桒原建設	2	￥ 7,220,000			
(有)剪宇工務店	3	￥ 7,258,000			
(有)有持鉄工所	4	￥ 7,280,000			
朝日開発(株)	5	￥ 7,296,000			
(有)坂野建設	6	￥ 7,300,000			
(有)藤川建設	7	￥ 7,330,000			
坂東産業(株)	8	￥ 7,400,000			
(有)近久建設					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0392	年 度	平成29年	発注機関	建設課
工 事 名	平成29年度湯立2号橋外1橋修繕工事				
路 線 名 等	山川堤外・湯立線等				
工 事 箇 所	吉野川市山川町				
契 約 日	平成29年 9月27日	工 期	平成29年 9月27日 ～ 平成30年 2月28日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 10 時 00 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(株)山内組	税込 税抜	￥ 13,608,000 (￥ 12,600,000)	￥ 14,362,920 (￥ 13,299,000)	￥ 12,450,240 (￥ 11,528,000)	1.0020

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(株)山内組	1	￥ 12,600,000			落札
高越建設(株)	2	￥ 12,800,000			
(株)フタバ	3	￥ 13,080,000			
新興建設(株)					辞退
(株)山本組					辞退
平山土建(株)					辞退
(株)三木組					辞退
川原建設(株)					辞退
(有)桒原建設					辞退
(有)高野建設					辞退
(株)松島組					辞退
(株)東山建設					辞退
(有)岸上工務店					辞退
(有)中央工業					辞退

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

業務番号	0381	年度	平成29年	発注機関	上下水道課
業務名	平成29年度 国道192号線（山川町中須賀・天神地区）水道管布設工事設計業務				
路線名等	国道192号線				
業務箇所	吉野川市山川町中須賀・天神				
契約日	平成29年 9月26日	履行期間	平成29年 9月26日 ～ 平成29年11月27日		
開札日時	平成29年 9月22日 10 時 10 分	場所	吉野川市役所 入札室		

落札者	落札額		予定価格	最低制限価格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)糸田川設計	税込 税抜	￥1,404,000 （￥1,300,000）	￥1,501,200 （￥1,390,000）	￥1,186,920 （￥1,099,000）	1.0045

入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)糸田川設計	1	￥1,300,000			落札
(株)エコー建設コンサルタント	2	￥1,340,000			
四国建設コンサルタント(株)	2	￥1,340,000			
(株)中央設計 吉野川支店	2	￥1,340,000			
ニタコンサルタント(株)	5	￥1,350,000			
(株)フジタ建設コンサルタント	5	￥1,350,000			
(株)松本コンサルタント 吉野川支店	5	￥1,350,000			
(株)和コンサルタント	5	￥1,350,000			
(株)北辰測量設計 吉野川支店	9	￥1,355,000			
光設計(株)	10	￥1,360,000			
(有)RAIM設計	11	￥1,370,000			
朝日設計(株)徳島事務所	12	￥1,380,000			

標準様式例3（第3条関係）

入 札 結 果 表

工 事 番 号	0359	年 度	平成29年	発注機関	上下水道課
工 事 名	平成29年度 旗見地区配水管布設替工事				
路 線 名 等	旗見1号線				
工 事 箇 所	吉野川市山川町旗見				
契 約 日	平成29年 9月26日	工 期	平成29年 9月26日 ～ 平成29年12月15日		
開 札 日 時	平成29年 9月22日 10 時 10 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額		予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	ﾗﾝﾀﾞﾑ係数
(有)上岡水道	税込 税抜	￥ 3,078,000 (￥ 2,850,000)	￥ 3,196,800 (￥ 2,960,000)	￥ 2,792,880 (￥ 2,586,000)	1.0015

入 札 参 加 者 名	第 1 回		第 2 回		結 果
	順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
(有)上岡水道	1	￥ 2,850,000			落札
石原水道工業(株)	2	￥ 2,860,000			
(有)石原興業社	3	￥ 2,870,000			
(有)森水道設備	4	￥ 2,880,000			
(株)四電工 吉野川営業所	5	￥ 2,898,000			
(株)ビオトープ設備システム	6	￥ 2,931,000			
山本総合設備(有)	7	￥ 2,940,000			
十川工業(有)					辞退
(有)小原建設					辞退
(有)久保設備					辞退
(有)工藤設備					辞退
(株)三栄設備					辞退

標準様式例３－２（第3条関係）

入 札 結 果 表 （総合評価落札方式）

工 事 番 号	367	年 度	平成29年度	発 注 機 関	上下水道課
工 事 名	平成29年度特環公共下水道(川田)第1工区工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	吉野川市山川町湯立				
契 約 日	平成 29 年 9 月 27 日	工 期	平成 29 年 9 月 27 日 から 平成 30 年 2 月 28 日 まで		
開 札 日 時	平成 29 年 9 月 22 日 9 時 00 分	場 所	吉野川市役所 入札室		

落 札 者	落 札 額（下段:税抜）	予 定 価 格（下段:税抜）	最低制限価格（下段:税抜）	ランダム係数
(株)山内組	¥40,176,000 (¥37,200,000)	¥41,839,200 (¥38,740,000)	¥36,858,240 (¥34,128,000)	1.0035

評価値算出式	評 価 値 ＝（ 基 礎 点 ＋ 加 算 点 ）÷ 入 札 価 格（ 単 位 ： 百 万 円 ） 基 礎 点 ＝ １ ００ 点 、 加 算 点 ＝（ 得 点 合 計 ÷ 配 点 合 計 ）× 15 点

入 札 参 加 者	順位	得点 ( )内は配点											基礎点＋加算点	入札価格(税抜)	評価値	結 果
		施工実績 (5.0)	工事成績 (20.0)	表彰 (2.0)	ISO・エコアクション21 (2.0)	保有資格 (5.0)	施工経験 (5.0)	地域精通度 (3.0)				合 計 (42.0)				
(株)山内組	1	5.0	12.5	0.0	2.0	5.0	5.0	3.0				32.5	111.6	¥37,200,000	3.0000	落札
高越建設(株)	2	0.0	17.5	2.0	2.0	5.0	0.0	3.0				29.5	110.5	¥37,500,000	2.9466	
平山土建(株)	3	0.0	12.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0				17.5	106.3	¥38,000,000	2.7973	
新興建設(株)																辞退
(株)山本組																辞退
(株)三木組																辞退
川原建設(株)																辞退
(有)桒原建設																辞退
計 8 社																

※入札者で落札者とならなかったものは、当該落札者の決定を行った日から起算して7日以内に、書面により、当該入札に係る事項についての異議を申し立てることができる。