標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0507 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 総務課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 防犯灯LED交換工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市全域 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月 8日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 8 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)ビオトープ設備システム | 税込<br>税抜 | ￥ 5,762,880<br>( ￥ 5,336,000) | ￥ 6,480,000<br>( ￥ 6,000,000) | ￥ 5,754,240<br>( ￥ 5,328,000) | 1.0035 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)ビオトープ設備システム | 1 | ￥ 5,336,000 | | | 落札 |
| 田村電設(株)吉野川本店 | 2 | ￥ 5,337,000 | | | |
| 協和システム(有) | 3 | ￥ 5,338,000 | | | |
| (有)エレテック | 4 | ￥ 5,343,000 | | | |
| (有)野田電機 | 5 | ￥ 5,388,000 | | | |
| (株)デンコー | 6 | ￥ 5,390,000 | | | |
| 和泉電気工事(株) | 7 | ￥ 5,427,000 | | | |
| 田中電気工事(株) | 8 | ￥ 5,700,000 | | | |
| 藤井電業(有) | | | | | 辞退 |
| (株)ウイニング | | | | | 辞退 |
| (有)中央プランニング | | | | | 無効 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0525 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 農林業振興課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 中山間地域総合整備事業 天神農道改良工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町川田、片岸 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月25日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 8 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| 高越建設(株) | 税込 ￥ 26,784,000<br>税抜 ( ￥ 24,800,000) | ￥ 28,845,720<br>( ￥ 26,709,000) | ￥ 25,237,440<br>( ￥ 23,368,000) | 1.0025 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 高越建設(株) | 1 | ￥ 24,800,000 | | | 落札 |
| (株)山内組 | 2 | ￥ 26,500,000 | | | |
| (株)山本組 | | | | | 辞退 |
| (有)栗原建設 | | | | | 辞退 |
| 平山土建(株) | | | | | 辞退 |
| (株)三木組 | | | | | 辞退 |
| 川原建設(株) | | | | | 辞退 |
| 新興建設(株) | | | | | 辞退 |
| (有)高野建設 | | | | | 辞退 |
| (株)藤原建設 | | | | | 辞退 |
| (有)高鍋組 | | | | | 辞退 |
| (有)丸中建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0520 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 道南・長塚線道路補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 道南・長塚線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町三ツ島字堂 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 1月31日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 8 時 40 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| (有)的場建設 | 税込 ¥ 270,000<br>税抜 ( ¥ 250,000) | ¥ 280,800<br>( ¥ 260,000) | ¥ 241,920<br>( ¥ 224,000) | 1.0005 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)的場建設 | 1 | ¥ 250,000 | | | 落札 |
| (有)坂東三峰建設 | 2 | ¥ 259,000 | | | |
| 十川工業(有) | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0506 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 鴨島知恵島境2号線舗装補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 鴨島知恵島境2号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町鴨島乙 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 8 時 40 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿波舗道(株) | 税込<br>税抜 | ¥ 766,800<br>( ¥ 710,000) | ¥ 799,200<br>( ¥ 740,000) | ¥ 689,040<br>( ¥ 638,000) | 1.0045 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 阿波舗道(株) | 1 | ¥ 710,000 | | | 落札 |
| 新興建設(株) | 2 | ¥ 735,000 | | | |
| 平山土建(株) | 2 | ¥ 735,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0503 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 東中須2号線舗装補修工事その2 | | | | |
| 路 線 名 等 | 東中須2号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町宮島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 8 時 50 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平山土建(株) | 税込<br>税抜 | ¥ 874,800<br>( ¥ 810,000) | ¥ 897,480<br>( ¥ 831,000) | ¥ 771,120<br>( ¥ 714,000) | 1.0000 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 平山土建(株) | 1 | ¥ 810,000 | | | 落札 |
| 阿波舗道(株) | 2 | ¥ 820,000 | | | |
| 新興建設(株) | 2 | ¥ 820,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0504 | 年度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 業務名 | 平成30年度 山瀬幼稚園・小学校公共嘱託登記業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市山川町諏訪 | | | | |
| 契約日 | 平成30年12月 6日 | 履行期間 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月15日 | | |
| 開札日時 | 平成30年11月30日 8 時 50 分 | 場所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横田恵之事務所 | 税込<br>税抜 | ￥ 862,920<br>( ￥ 799,000) | ￥ 1,078,920<br>( ￥ 999,000) | ￥ 862,920<br>( ￥ 799,000) | 1.0005 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 横田恵之事務所 | 1 | ￥ 799,000 | | | 落札 |
| 鎌田真一事務所 | 2 | ￥ 800,000 | | | |
| 田村登記測量事務所 | 3 | ￥ 802,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0521 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 西麻植田渕12号線道路補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 西麻植田渕12号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町西麻植 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新興建設(株) | 税込<br>税抜 | ￥ 1,080,000<br>( ￥ 1,000,000) | ￥ 1,135,080<br>( ￥ 1,051,000) | ￥ 978,480<br>( ￥ 906,000) | 1.0005 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 新興建設(株) | 1 | ￥ 1,000,000 | | | 落札 |
| (有)藤川建設 | 2 | ￥ 1,035,000 | | | |
| (有)剪宇工務店 | 3 | ￥ 1,039,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0516 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 若宮6号線舗装補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 若宮6号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町諏訪 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| (株)山内組 | 税込 ￥ 1,134,000<br>税抜 ( ￥ 1,050,000) | ￥ 1,170,720<br>( ￥ 1,084,000) | ￥ 1,011,960<br>( ￥ 937,000) | 1.0045 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)山内組 | 1 | ￥ 1,050,000 | | | 落札 |
| 平山土建(株) | 2 | ￥ 1,080,000 | | | |
| (株)山本組 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0498 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 殿河1号線ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 殿河1号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市美郷 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 10 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)東山建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,236,600<br>( ￥ 1,145,000) | ￥ 1,276,560<br>( ￥ 1,182,000) | ￥ 1,105,920<br>( ￥ 1,024,000) | 1.0050 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)東山建設 | 1 | ￥ 1,145,000 | | | 落札 |
| 平山土建(株) | | | | | 辞退 |
| (有)大建 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0522 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 峠3号線舗装補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 峠3号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市美郷 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 10 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)山本組 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,252,800<br>( ￥ 1,160,000) | ￥ 1,300,320<br>( ￥ 1,204,000) | ￥ 1,119,960<br>( ￥ 1,037,000) | 1.0005 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)山本組 | 1 | ￥ 1,160,000 | | | 落札 |
| 阿波舗道(株) | 2 | ￥ 1,190,000 | | | |
| 平山土建(株) | 3 | ￥ 1,200,000 | | | |
| (株)山内組 | 3 | ￥ 1,200,000 | | | |
| (有)大建 | | | | | 辞退 |
| 新興建設(株) | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0533 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 知恵島四ツ屋14号線道路補修工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 知恵島四ツ屋14号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町知恵島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 20 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)フタバ | 税込<br>税抜 | ￥ 1,533,600<br>( ￥ 1,420,000) | ￥ 1,580,040<br>( ￥ 1,463,000) | ￥ 1,369,440<br>( ￥ 1,268,000) | 1.0055 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)フタバ | 1 | ￥ 1,420,000 | | | 落札 |
| (有)中央工業 | 2 | ￥ 1,440,000 | | | |
| 木村建設(有) | 3 | ￥ 1,445,000 | | | |
| (株)松島組 | 4 | ￥ 1,446,000 | | | |
| (有)高浜建設 | 5 | ￥ 1,447,000 | | | |
| (有)片岡工務店 | 6 | ￥ 1,448,000 | | | |
| 阿波舗道(株) | 7 | ￥ 1,450,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0528 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 東山鉱泉水導水管布設替工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市美郷 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 20 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)ビオトープ設備システム | 税込<br>税抜 | ￥ 1,566,000<br>( ￥ 1,450,000) | ￥ 1,641,600<br>( ￥ 1,520,000) | ￥ 1,436,400<br>( ￥ 1,330,000) | 1.0050 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)ビオトープ設備システム | 1 | ￥ 1,450,000 | | | 落札 |
| (有)森水道設備 | 2 | ￥ 1,500,000 | | | |
| (有)石原興業社 | 2 | ￥ 1,500,000 | | | |
| (株)四電工 吉野川営業所 | 4 | ￥ 1,506,000 | | | |
| 石原水道工業(株) | 5 | ￥ 1,510,000 | | | |
| (有)久保設備 | 5 | ￥ 1,510,000 | | | |
| 山本総合設備(有) | | | | | 辞退 |
| 十川工業(有) | | | | | 辞退 |
| (株)三栄設備 | | | | | 辞退 |
| (有)小原建設 | | | | | 辞退 |
| (有)工藤設備 | | | | | 辞退 |
| (有)上岡水道 | | | | | 辞退 |
| (有)坂東三峰建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0495 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 宮倉1号線道路改良工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 宮倉1号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市美郷 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月 8日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| 平山土建(株) | 税込 ￥ 2,311,200<br>税抜 ( ￥ 2,140,000) | ￥ 2,657,880<br>( ￥ 2,461,000) | ￥ 2,302,560<br>( ￥ 2,132,000) | 1.0050 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| 平山土建(株) | 1 | ￥ 2,140,000 | | | 落札 |
| (有)大建 | 2 | ￥ 2,190,000 | | | |
| (株)山本組 | 3 | ￥ 2,130,000 | | | 失格 |
| (株)東山建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0471 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度八幡地区排水路工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町八幡 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月15日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)高野建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 4,046,760<br>( ￥ 3,747,000) | ￥ 4,398,840<br>( ￥ 4,073,000) | ￥ 3,796,200<br>( ￥ 3,515,000) | 1.0010 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)高野建設 | 1 | ￥ 3,747,000 | | | 落札 |
| (有)岸上工務店 | 2 | ￥ 3,900,000 | | | |
| (有)麻植開発 | | | | | 辞退 |
| (株)赤川組 | | | | | 辞退 |
| (有)高鍋組 | | | | | 辞退 |
| (有)石川組 | | | | | 辞退 |
| (株)藤原建設 | | | | | 辞退 |
| (有)丸中建設 | | | | | 辞退 |
| (株)山内組 | | | | | 辞退 |
| 高越建設(株) | | | | | 辞退 |
| (有)徳川設備 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0535 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度敷地地区排水路工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町敷地 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月15日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 40 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| (有)坂野建設 | 税込 ￥ 4,806,000<br>税抜 ( ￥ 4,450,000) | ￥ 4,961,520<br>( ￥ 4,594,000) | ￥ 4,290,840<br>( ￥ 3,973,000) | 1.0030 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)坂野建設 | 1 | ￥ 4,450,000 | | | 落札 |
| 朝日開発(株) | 2 | ￥ 4,503,000 | | | |
| (有)桒原建設 | 3 | ￥ 4,510,000 | | | |
| (有)有持鉄工所 | 4 | ￥ 4,520,000 | | | |
| (有)近久建設 | 4 | ￥ 4,520,000 | | | |
| (有)藤川建設 | 6 | ￥ 4,530,000 | | | |
| (有)剪宇工務店 | 6 | ￥ 4,530,000 | | | |
| 新興建設(株) | 8 | ￥ 4,550,000 | | | |
| 坂東産業(株) | 8 | ￥ 4,550,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0501 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年災 国補第86号西出目・桑村北須賀線災害復旧工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | その他市町村道 西出目・桑村北須賀線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町三ツ島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 40 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)的場建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 11,556,000<br>( ￥ 10,700,000) | ￥ 11,855,160<br>( ￥ 10,977,000) | ￥ 10,275,120<br>( ￥ 9,514,000) | 1.0010 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)的場建設 | 1 | ￥ 10,700,000 | | | 落札 |
| (株)三木組 | 2 | ￥ 10,970,000 | | | |
| (有)坂東三峰建設 | 3 | ￥ 10,975,000 | | | |
| (有)吉岡建設 | | | | | 無効 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0502 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年災 国補第87号西出目・桑村北須賀線災害復旧工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | その他市町村道 西出目・桑村北須賀線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町児島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 50 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)坂東三峰建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 13,068,000<br>( ￥ 12,100,000) | ￥ 13,430,880<br>( ￥ 12,436,000) | ￥ 11,687,760<br>( ￥ 10,822,000) | 1.0040 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)坂東三峰建設 | 1 | ￥ 12,100,000 | | | 落札 |
| (有)的場建設 | 2 | ￥ 12,400,000 | | | |
| (株)三木組 | 3 | ￥ 12,430,000 | | | |
| (有)吉岡建設 | | | | | 無効 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0496 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年度諏訪地区排水路工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 諏訪15号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市山川町諏訪 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 9 時 50 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)高野建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 26,362,800<br>( ￥ 24,410,000) | ￥ 28,657,800<br>( ￥ 26,535,000) | ￥ 25,115,400<br>( ￥ 23,255,000) | 1.0045 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)高野建設 | 1 | ￥ 24,410,000 | | | 落札 |
| 高越建設(株) | 2 | ￥ 26,500,000 | | | |
| (株)山本組 | | | | | 辞退 |
| (有)桒原建設 | | | | | 辞退 |
| 平山土建(株) | | | | | 辞退 |
| (株)三木組 | | | | | 辞退 |
| 川原建設(株) | | | | | 辞退 |
| 新興建設(株) | | | | | 辞退 |
| (株)山内組 | | | | | 辞退 |
| (株)藤原建設 | | | | | 辞退 |
| (有)高鍋組 | | | | | 辞退 |
| (有)丸中建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0527 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年災 国補第85号西出目・伊加々志線災害復旧工事(1工区) | | | | |
| 路 線 名 等 | その他市町村道 西出目・伊加々志線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町学 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 11 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| (株)三木組 | 税込 ￥ 10,939,320<br>税抜 ( ￥ 10,129,000) | ￥ 11,050,560<br>( ￥ 10,232,000) | ￥ 9,664,920<br>( ￥ 8,949,000) | 1.0060 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)三木組 | 1 | ￥ 10,129,000 | | | 落札 |
| (有)的場建設 | 2 | ￥ 10,220,000 | | | |
| (有)坂東三峰建設 | 3 | ￥ 10,230,000 | | | |
| (有)吉岡建設 | | | | | 資格喪失 |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0529 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 建設課 |
| 工 事 名 | 平成30年災 国補第85号西出目・伊加々志線災害復旧工事(2工区) | | | | |
| 路 線 名 等 | その他市町村道 西出目・伊加々志線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町学 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月29日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 11 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| (有)吉岡建設 | 税込 ￥ 10,994,400<br>税抜 ( ￥ 10,180,000) | ￥ 11,106,720<br>( ￥ 10,284,000) | ￥ 9,671,400<br>( ￥ 8,955,000) | 1.0015 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)吉岡建設 | 1 | ￥ 10,180,000 | | | 落札 |
| (有)的場建設 | 2 | ￥ 10,260,000 | | | |
| (株)三木組 | 3 | ￥ 10,280,000 | | | |
| (有)坂東三峰建設 | 3 | ￥ 10,280,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0524 | 年度 | 平成30年 | 発注機関 | 建築営繕室 |
| 業務名 | 牛島第3団地3･4･5棟改修工事設計業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町牛島 | | | | |
| 契約日 | 平成30年12月 6日 | 履行期間 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月25日 | | |
| 開札日時 | 平成30年11月30日 10 時 00 分 | 場所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)岡島建築事務所 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,965,600<br>( ￥ 1,820,000) | ￥ 2,080,080<br>( ￥ 1,926,000) | ￥ 1,666,440<br>( ￥ 1,543,000) | 1.0040 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)岡島建築事務所 | 1 | ￥ 1,820,000 | | | 落札 |
| アカイワ建築設計事務所 | 2 | ￥ 1,926,000 | | | |
| 那須建築工房 | 2 | ￥ 1,926,000 | | | |
| 鎌倉建築設計事務所 | | | | | 辞退 |
| 大内建築設計事務所 | | | | | 辞退 |
| 大塚建築設計事務所 | | | | | 辞退 |
| (株)ミニマルデザイン | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0526 | 年度 | 平成30年 | 発注機関 | 建築営繕室 |
| 業務名 | 吉野川市中山間地域交流拠点整備設計業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市美郷 | | | | |
| 契約日 | 平成30年12月 6日 | 履行期間 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月29日 | | |
| 開札日時 | 平成30年11月30日 10 時 50 分 | 場所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)平島弘之プラスチーム二十八 | 税込<br>税抜 | ￥ 2,678,400<br>( ￥ 2,480,000) | ￥ 3,230,280<br>( ￥ 2,991,000) | ￥ 2,554,200<br>( ￥ 2,365,000) | 1.0045 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)平島弘之プラスチーム二十八 | 1 | ￥ 2,480,000 | | | 落札 |
| (有)佐藤建築企画設計 | 2 | ￥ 2,490,000 | | | |
| (株)林建築事務所 | 3 | ￥ 2,900,000 | | | |
| (株)宮建築設計 | 4 | ￥ 2,950,000 | | | |
| (株)剛建築事務所 | 4 | ￥ 2,950,000 | | | |
| (株)橘建築事務所 | 6 | ￥ 2,970,000 | | | |
| (株)西田設計 | 7 | ￥ 2,990,000 | | | |
| (株)象企画 | 7 | ￥ 2,990,000 | | | |
| (株)槙野一級建築設計事務所 | 9 | ￥ 2,991,000 | | | |
| (株)岡島建築事務所 | 9 | ￥ 2,991,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0512 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 上下水道課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 宮内地区配水管布設替工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 宮内宮西線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町上下島 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 1月31日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 10 時 00 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)久保設備 | 税込<br>税抜 | ￥ 1,128,600<br>( ￥ 1,045,000) | ￥ 1,166,400<br>( ￥ 1,080,000) | ￥ 1,026,000<br>( ￥ 950,000) | 1.0055 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)久保設備 | 1 | ￥ 1,045,000 | | | 落札 |
| (有)森水道設備 | 2 | ￥ 1,060,000 | | | |
| (株)三栄設備 | 2 | ￥ 1,060,000 | | | |
| 石原水道工業(株) | 4 | ￥ 1,070,000 | | | |
| (株)ビオトープ設備システム | 4 | ￥ 1,070,000 | | | |
| (株)四電工 吉野川営業所 | 6 | ￥ 1,072,000 | | | |
| (有)石原興業社 | 7 | ￥ 1,079,000 | | | |
| 山本総合設備(有) | | | | | 辞退 |
| 十川工業(有) | | | | | 辞退 |
| (有)小原建設 | | | | | 辞退 |
| (有)工藤設備 | | | | | 辞退 |
| (有)上岡水道 | | | | | 辞退 |
| (有)坂東三峰建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0511 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 上下水道課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 国道192号線（内原地区）給水管撤去工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 国道192号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町内原 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月 6日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 10 時 10 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | 予 定 価 格 | 最 低 制 限 価 格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|
| (有)久保設備 | 税込 ￥ 286,200<br>税抜 ( ￥ 265,000) | ￥ 291,600<br>( ￥ 270,000) | ￥ 252,720<br>( ￥ 234,000) | 1.0020 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)久保設備 | 1 | ￥ 265,000 | | | 落札 |
| (有)森水道設備 | 2 | ￥ 268,000 | | | |
| (株)三栄設備 | 2 | ￥ 268,000 | | | |
| 石原水道工業(株) | 4 | ￥ 269,000 | | | |
| (株)ビオトープ設備システム | 4 | ￥ 269,000 | | | |
| (有)石原興業社 | 4 | ￥ 269,000 | | | |
| (株)四電工 吉野川営業所 | 4 | ￥ 269,000 | | | |
| 山本総合設備(有) | | | | | 辞退 |
| 十川工業(有) | | | | | 辞退 |
| (有)小原建設 | | | | | 辞退 |
| (有)工藤設備 | | | | | 辞退 |
| (有)上岡水道 | | | | | 辞退 |
| (有)坂東三峰建設 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0515 | 年度 | 平成30年 | 発注機関 | 上下水道課 |
| 業務名 | 平成30年度 東禅寺8号線水道管布設替工事に伴う補償算定委託業務 | | | | |
| 路線名等 | 東禅寺8号線 | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町 | | | | |
| 契約日 | 平成30年12月 6日 | 履行期間 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 1月31日 | | |
| 開札日時 | 平成30年11月30日 10 時 20 分 | 場所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)徳島総合コンサルタント | 税込<br>税抜 | ￥ 421,200<br>( ￥ 390,000) | ￥ 455,760<br>( ￥ 422,000) | ￥ 358,560<br>( ￥ 332,000) | 1.0040 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| (株)徳島総合コンサルタント | 1 | ￥ 390,000 | | | 落札 |
| (株)フジタ建設コンサルタント | 2 | ￥ 410,000 | | | |
| ニタコンサルタント(株) | 3 | ￥ 415,000 | | | |
| (株)補償実務 | 3 | ￥ 415,000 | | | |
| (株)松本コンサルタント 吉野川支店 | 5 | ￥ 420,000 | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務番号 | 0509 | 年度 | 平成30年 | 発注機関 | 上下水道課 |
| 業務名 | 平成30年度 東禅寺8号線水道管布設替工事公共嘱託登記業務 | | | | |
| 路線名等 | 東禅寺8号線 | | | | |
| 業務箇所 | 吉野川市鴨島町 | | | | |
| 契約日 | 平成30年12月 6日 | 履行期間 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月15日 | | |
| 開札日時 | 平成30年11月30日 10 時 20 分 | 場所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落札者 | 落札額 | | 予定価格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田村登記測量事務所 | 税込<br>税抜 | ￥ 438,480<br>( ￥ 406,000) | ￥ 545,400<br>( ￥ 505,000) | ￥ 438,480<br>( ￥ 406,000) | 1.0060 |

| 入札参加者名 | 第1回 | | 第2回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 田村登記測量事務所 | 1 | ￥ 406,000 | | | 落札 |
| 横田恵之事務所 | 2 | ￥ 404,000 | | | 失格 |
| 鎌田真一事務所 | 3 | ￥ 405,000 | | | 失格 |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0514 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 上下水道課 |
| 工 事 名 | 平成30年度鴨島中央浄化センターNo.1井戸ポンプ更新工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市鴨島町 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 2月28日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 10 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)三栄設備 | 税込<br>税抜 | ￥ 2,656,800<br>( ￥ 2,460,000) | ￥ 2,988,360<br>( ￥ 2,767,000) | ￥ 2,611,440<br>( ￥ 2,418,000) | 1.0015 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (株)三栄設備 | 1 | ￥ 2,460,000 | | | 落札 |
| (有)森水道設備 | 2 | ￥ 2,476,000 | | | |
| (有)久保設備 | 3 | ￥ 2,485,000 | | | |
| コスモプロジェクト(株) | 4 | ￥ 2,390,000 | | | 失格 |
| 石原水道工業(株) | | | | | 辞退 |
| (有)石原興業社 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

標準様式例3（第3条関係）

# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 番 号 | 0508 | 年 度 | 平成30年 | 発注機関 | 上下水道課 |
| 工 事 名 | 平成30年度 大戸井10号線水道管布設替工事(2工区) | | | | |
| 路 線 名 等 | 大戸井10号線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 吉野川市川島町学 | | | | |
| 契 約 日 | 平成30年12月 6日 | 工 期 | 平成30年12月 6日 ～ 平成31年 3月15日 | | |
| 開 札 日 時 | 平成30年11月30日 10 時 30 分 | 場 所 | 吉野川市役所 入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 | | 予 定 価 格 | 最低制限価格 | ﾗﾝﾀﾞﾑ係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)小原建設 | 税込<br>税抜 | ￥ 10,260,000<br>( ￥ 9,500,000) | ￥ 10,584,000<br>( ￥ 9,800,000) | ￥ 9,304,200<br>( ￥ 8,615,000) | 1.0040 |

| 入 札 参 加 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | |
| (有)小原建設 | 1 | ￥ 9,500,000 | | | 落札 |
| (有)石原興業社 | 2 | ￥ 9,530,000 | | | |
| (有)森水道設備 | 3 | ￥ 9,600,000 | | | |
| 山本総合設備(有) | 3 | ￥ 9,600,000 | | | |
| (株)三栄設備 | 3 | ￥ 9,600,000 | | | |
| (有)久保設備 | 3 | ￥ 9,600,000 | | | |
| 石原水道工業(株) | 7 | ￥ 9,700,000 | | | |
| (株)ビオトープ設備システム | 8 | ￥ 9,702,000 | | | |
| 十川工業(有) | | | | | 辞退 |
| (有)工藤設備 | | | | | 辞退 |
| (有)上岡水道 | | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |