













































### 入札結果表 (総合評価落札方式)

工事番号	162	年度	令和4年度		発注機関	事業推進課									
工事名	吉野川市新ごみ処理施設整備に係る造成工事														
路線名等															
工事箇所	吉野川市鴨島町山路														
契約日	令和4年7月14日				工期	令和4年7月14日から令和5年8月31日まで									
開札日時	令和4年7月8日 8時30分				場所	吉野川市役所 入札室									
落札者		落札額(下段:税抜)			予定価格(下段:税抜)			調査基準価格(下段:税抜)		失格基準価格(下段:税抜)					
新興建設(株)		¥132,418,000 ( ¥120,380,000)			¥146,374,800 ( ¥133,068,000)			¥131,784,400 ( ¥119,804,000)		¥130,319,200 ( ¥118,472,000)					
評価値算出式	評価値 = (基礎点 + 加算点) ÷ 入札価格 (単位: 百万円) 基礎点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 15点									ランダム係数	1.0040				
入札参加者	順位	得点 ( )内は配点										基礎点 + 加算点	入札価格(税抜)	評価値	結果
		施工実績 (5.0)	工事成績 (20.0)	表彰 (2.0)	ISO-エ アクション 21 (2.0)	保有資 格 (5.0)	施工経 験 (5.0)	地域精 通度 (3.0)							
新興建設(株)	1	5.0	17.5	2.0	2.0	5.0	5.0	3.0			39.5	114.1	¥120,380,000	0.9478	落札
(有)楽原建設	2	0.0	15.0	2.0	0.0	5.0	0.0	3.0			25.0	108.9	¥120,000,000	0.9075	
(株)山本組															辞退
計3社															

※入札者で落札者とならなかったものは、当該落札者の決定を行った日から起算して7日以内に、書面により、当該入札に係る事項についての異議を申し立てることができる。