

入札結果表 補足資料

工事番号	0315	年度	令和7年	発注機関	建設課	ランダム係数	1.0020
工事名	令和7年度 榎谷2号線外1線舗装補修工事						
路線名等	榎谷2号線外1線						
工事箇所	吉野川市山川町皆瀬						

入札参加者名	くじ番号	入札書受信日時
(株)山内組	358	令和 7年 8月26日 11時56分31秒660
阿波舗道(株)	181	令和 7年 8月25日 14時16分04秒690
平山土建(株)		令和 7年 8月25日 14時08分51秒818
新興建設(株)		令和 7年 9月 2日 11時00分45秒457
(株)山本組		令和 7年 8月27日 09時18分47秒830
(有)大建		令和 7年 9月 4日 13時43分19秒801
計 6 社		

入札結果表 補足資料

工事番号	0295	年度	令和7年	発注機関	建設課	ランダム係数	1.0045
工事名	令和7年度 麻名幹8号橋修繕工事						
路線名等	西麻植新田・前須賀線						
工事箇所	吉野川市鴨島町西麻植						

入札参加者名	くじ番号	入札書受信日時
(有)剪字工務店	123	令和 7年 9月 3日 17時20分47秒590
(有)坂野建設	308	令和 7年 9月 4日 10時38分51秒678
新興建設(株)		令和 7年 9月 2日 11時38分09秒595
高越建設(株)		令和 7年 8月26日 13時20分16秒674
(株)三木組		令和 7年 8月21日 14時57分17秒901
(株)山内組		令和 7年 8月26日 11時58分38秒370
平山土建(株)		令和 7年 8月25日 14時09分41秒901
(株)山本組		令和 7年 8月27日 09時17分39秒231
(有)高野建設		令和 7年 8月22日 10時49分29秒434
(有)中央工業		令和 7年 9月 2日 15時34分17秒228
(有)大建		令和 7年 9月 4日 13時44分23秒179
計 11 社		

入札結果表 補足資料

業務番号	0313	年度	令和7年	発注機関	教育総務課	ランダム係数	1.0050
業務名	山川中学校屋内運動場耐力度調査業務(長寿命化対応)						
路線名等							
業務箇所	吉野川市山川町前川						

入札参加者名	くじ番号	入札書受信日時
鎌倉建築設計事務所	337	令和 7年 9月 4日 09時00分17秒423
(株)岡島建築事務所	123	令和 7年 9月 4日 12時50分35秒401
仲野建築設計事務所		
(株)ミニマルデザイン		令和 7年 8月25日 08時52分58秒537
大塚建築設計事務所		令和 7年 8月29日 09時55分47秒895
計 5 社		

